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Άρθρο 1ο: Αντικείµενο 

1. Αντικείµενο της παρούσας εργολαβίας είναι η εκτέλεση του έργου  :    
       « Μεταστέγαση ΚΠΑ2 Ν.Ιωνίας σε ιδιόκτητο κτίριο του ΟΑΕ∆ ». 

2. Οι όροι της παρούσας Γενικής Συγγραφής Υποχρεώσεων εφαρµόζονται κατά το µέρος που 
αφορούν στην παρούσα εργολαβία. 

3. Οι εργασίες θα εκτελεσθούν σύµφωνα µε τα συµβατικά στοιχεία της εργολαβίας που 
αναφέρονται στη ∆ιακήρυξη ∆ηµοπρασίας. 

4. Τα είδη και ποσότητες των εργασιών που πρόκειται να εκτελεσθούν περιέχονται στον 
Προϋπολογισµό Μελέτης. 

5. Συµβατικές τιµές µονάδας εργασιών είναι: α) Οι τιµές µονάδας του Τιµολογίου Μελέτης, 
µειωµένες κατά την ενιαία έκπτωση της Προσφοράς του Αναδόχου ή κατά την έκπτωση της 
αντίστοιχης οµάδας εργασιών της Προσφοράς Ποσοστών Έκπτωσης του Αναδόχου, 
ανάλογα µε το εάν το έργο δηµοπρατήθηκε ή ανατέθηκε µε το σύστηµα υποβολής 
προσφορών "µε ενιαίο ποσοστό έκπτωσης", ή "µε επιµέρους ποσοστά έκπτωσης" 
αντίστοιχα, β) Οι τιµές µονάδας του Τιµολογίου Προσφοράς του Αναδόχου, εάν το έργο 
δηµοπρατήθηκε ή ανατέθηκε µε το σύστηµα υποβολής προσφορών "µε ελεύθερη 
συµπλήρωση Τιµολογίου". 

6. Αρχικό συµβατικό χρηµατικό αντικείµενο της εργολαβίας είναι η συνολική δαπάνη του έργου 
που προκύπτει από την Οικονοµική Προσφορά του Αναδόχου. 

Άρθρο 2ο: ∆ιατάξεις που ισχύουν 

Για τη δηµοπράτηση του έργου, την εκτέλεση της σύµβασης και την κατασκευή του, θα 
ισχύουν οι διατάξεις που αναφέρονται στη ∆ιακήρυξη ∆ηµοπρασίας της εργολαβίας. 

Άρθρο 3ο: Μελέτη των συµβατικών στοιχείων της εργολαβίας και των συνθηκών εκτέλεσης 
του έργου 

1. Η συµµετοχή στη δηµοπρασία (υποβολή προσφοράς) προϋποθέτει και αποτελεί αµάχητο 
τεκµήριο ότι οι διαγωνιζόµενοι έχουν πλήρη γνώση όλων των συµβατικών στοιχείων της 
εργολαβίας (που αναφέρονται στη ∆ιακήρυξη ∆ηµοπρασίας) και ότι κατά την σύνταξη της 
προσφοράς των έλαβαν υπόψη τους όλους του όρους των στοιχείων αυτών. 

2. Η συµµετοχή στη δηµοπρασία (υποβολή προσφοράς) προϋποθέτει ακόµη και αποτελεί 
αµάχητο τεκµήριο ότι οι διαγωνιζόµενοι έχουν επισκεφθεί και ελέγξει πλήρως την φύση και 
την τοποθεσία του έργου και έχουν πλήρη γνώση των γενικών και τοπικών συνθηκών 
εκτέλεσής του και ειδικότερα (αλλά ενδεικτικά και όχι περιοριστικά) ότι αφορά τη µορφολογία 
και την κατάσταση του εδάφους, τις οδούς προσπέλασης, τις θέσεις προσωρινής ή οριστικής 
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απόθεσης προϊόντων εκσκαφών, τη δυνατότητα και τις πηγές εξασφάλισης εργατοτεχνικού 
προσωπικού, υλικών, µηχανηµάτων, µεταφορικών µέσων, νερού, ηλεκτρικού ρεύµατος και 
λοιπών προµηθειών, υπηρεσιών και µέσων που θα χρειαστούν στο έργο, τη µεταφορά, 
διαχείριση, αποθήκευση και φύλαξη των υλικών, συσκευών κλπ, τις µετεωρολογικές και 
λοιπές φυσικές συνθήκες που συνήθως επικρατούν στην περιοχή του έργου και γενικά 
οποιαδήποτε άλλα θέµατα µπορούν κατά τον οποιοδήποτε τρόπο να επηρεάσουν τις 
εργασίες, την πρόοδο ή το κόστος αυτών, σε συνδυασµό µε τους όρους της σύµβασης. 

3. Η υπογραφή από τον Ανάδοχο της σύµβασης εκτέλεσης του παρόντος έργου, σηµαίνει ότι 
αυτός αποδέχεται και αναλαµβάνει ανεπιφύλακτα να εκτελέσει όλες τις υποχρεώσεις του που 
απορρέουν από τους παραπάνω όρους και συνθήκες. Η τυχόν παράλειψή του να 
ενηµερωθεί για κάθε δυνατή πληροφορία που αφορά τους όρους της σύµβασης και τις 
συνθήκες εκτέλεσης του έργου, δεν τον απαλλάσσει από την ευθύνη του για τη πλήρη 
συµµόρφωση µε τις συµβατικές του υποχρεώσεις. 

Άρθρο 4ο: Εργολαβικό ποσοστό 

Το ποσοστό γενικών εξόδων και οφέλους του Αναδόχου (εργολαβικό ποσοστό) ορίζεται - 
σύµφωνα µε το Ν.4412/2016 - σε 18% . 

Άρθρο 5ο: Επιβαρύνσεις των πληρωµών του Αναδόχου - Παραστατικά στοιχεία 

1. Οι πληρωµές του Αναδόχου υπόκεινται στις επιβαρύνσεις :  
α) 0,07% υπέρ Ε.Α.Α.∆Η.ΣΥ. σύµφωνα µε το άρθρο 44 του Ν. 4605/2019  , η οποία 
επιβαρύνεται µε χαρτόσηµο 3% και ΟΓΑ χαρτοσήµου 20% 
β) 0,06% υπέρ των λειτουργικών αναγκών της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών, 
σύµφωνα µε το άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016  η οποία επιβαρύνεται µε χαρτόσηµο 2% 
και ΟΓΑ χαρτοσήµου 20% 
γ) 6%0 ( χιλίοις ) υπέρ ΤΕΕ  σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 53 παρ. 7 περ. θ' του ν. 
4412/2016 και της υπ' αριθµ. ∆ΝΣγ/οικ.42217/ΦΝ466/12.6.2017 απόφασης του Υπουργού 
Υποδοµών και Μεταφορών (Β' 2235) η οποία επιβαρύνεται µε χαρτόσηµο 2% και ΟΓΑ 
χαρτοσήµου 20%. 
δ) 2% Ε.Τ.Α.∆.Κ.Ε 

ε) 1% Τ.Π.Ε.∆.Ε.,  

στ) 3% Φόρος εισοδήµατος,  
ζ) Νόµιµο χαρτόσηµο τιµολογίου και  
η) Ασφαλιστικές εισφορές. 

Σύµφωνα µε την παρ. 6 του άρθρου 138 του Ν.4412/2016: 
Οι φόροι, τέλη, δασµοί, κρατήσεις και οποιεσδήποτε άλλες νόµιµες επιβαρύνσεις βαρύνουν τον 
ανάδοχο, όπως ισχύουν κατά το χρόνο που δηµιουργείται η υποχρέωση καταβολής τους. Κατ’ 
εξαίρεση, φόροι του ∆ηµοσίου, λοιπά τέλη που βαρύνουν άµεσα το εργολαβικό αντάλλαγµα, 
βαρύνουν τον ανάδοχο µόνο στο µέτρο που ίσχυαν κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς. 
Μεταγενέστερες αυξοµειώσεις, αυξοµειώνουν αντίστοιχα το οφειλόµενο εργολαβικό αντάλλαγµα. 
Τα δύο προηγούµενα εδάφια δεν ισχύουν για το φόρο εισοδήµατος ή τις παρακρατήσεις έναντι 
του φόρου αυτού. 

2. Σε κάθε λογαριασµό ο Ανάδοχος πρέπει να επισυνάπτει τα παρακάτω στοιχεία: 

α. Επίσηµο Τιµολόγιο. 

β. Αποδεικτικό φορολογικής ενηµερότητας. 

γ. Αποδεικτικά στοιχεία πληρωµής των επιβαρύνσεων που ορίζονται στη ∆ιακήρυξη 
∆ηµοπρασίας. 

δ. Βεβαίωση του Ιδρύµατος Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΙΚΑ) για την καταβολή των 
ασφαλιστικών εισφορών (ΙΚΑ, δωροσήµου και συνεισπραττοµένων εισφορών άλλων 
Ασφαλιστικών Οργανισµών). 

ε. Βεβαίωση της αρµοδίας ∆ηµοσίας Οικονοµικής Υπηρεσίας (∆ΟΥ) σχετικά µε τον Φόρο 
Προστιθέµενης Αξίας (ΦΠΑ), σύµφωνα µε την υπ'αριθ. 1120858/5411/1755/0014/ΠΟΛ. 
1272/27.10.1995 απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών, όπως ισχύει. 
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3. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να κάνει την αναγγελία του έργου στο ΙΚΑ και να 
καταβάλλει - αν χρειαστεί - την προκαταβολή ασφαλιστικών εισφορών. 

Άρθρο 6°:   Χρονοδιάγραµµα - Πρόοδος έργου 

Το χρονοδιάγραµµα κατασκευής του έργου, αποτελεί αναπόσπαστο συµβατικό στοιχείο της 
µελέτης, και δείχνει την πρόοδο των εργασιών µέσα στην συνολική προθεσµία για την 
αποπεράτωση του έργου, που προβλέπεται στη ∆ιακήρυξη. Συντάσσεται, εγκρίνεται και 
τροποποιείται σύµφωνα µε της διατάξεις των άρθρων 145 & 147 του Ν.4412/2016. 
Σε κάθε σύµβαση κατασκευής έργου ορίζεται προθεσµία για την περάτωσή του στο σύνολο και 
κατά τµήµατα. Μέσα σε προθεσµία που ορίζεται στα έγγραφα της σύµβασης και η οποία δεν 
µπορεί να είναι µικρότερη από δεκαπέντε (15) ηµέρες και να υπερβαίνει τις τριάντα (30) ηµέρες 
από την υπογραφή της σύµβασης, ο ανάδοχος µε βάση την ολική και τις τµηµατικές προθεσµίες, 
συντάσσει και υποβάλλει στη ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία το χρονοδιάγραµµα κατασκευής του έργου. 
Σε περίπτωση που το κριτήριο ανάθεσης της σύµβασης είναι, κατά τα οριζόµενα στα έγγραφα της 
σύµβασης, η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης 
ποιότητας - τιµής, το υποβληθέν από τον οικονοµικό φορέα που αναδείχθηκε ανάδοχος 
χρονοδιάγραµµα µπορεί να συνιστά το «εγκεκριµένο χρονοδιάγραµµα κατασκευής του έργου» 
κατά τα οριζόµενα στα έγγραφα της σύµβασης. 
Η ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία εγκρίνει µέσα σε δεκαπέντε (15) ηµέρες το χρονοδιάγραµµα και µπορεί 
να τροποποιήσει τις προτάσεις του αναδόχου ιδίως αναφορικά µε την κατασκευαστική 
αλληλουχία, την κατασκευασιµότητα της µεθοδολογίας, την επίτευξη των χρονικών οροσήµων της 
σύµβασης και µε τις δυνατότητες χρονικής κλιµάκωσης των πιστώσεων. Το εγκεκριµένο 
χρονοδιάγραµµα αποτελεί συµβατικό στοιχείο του έργου. Αν η έγκριση δεν γίνει µέσα στην πιο 
πάνω προθεσµία ή αν µέσα στην προθεσµία αυτή δεν ζητήσει γραπτά η ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία 
διευκρινίσεις ή αναµορφώσεις ή συµπληρώσεις, το χρονοδιάγραµµα θεωρείται ότι έχει εγκριθεί. 
Αναπροσαρµογές του χρονοδιαγράµµατος εγκρίνονται όταν µεταβληθούν οι προθεσµίες, το 
αντικείµενο ή οι ποσότητες των εργασιών. Η έναρξη των εργασιών του έργου από µέρους του 
αναδόχου δεν µπορεί να καθυστερήσει πέρα των τριάντα (30) ηµερών από την υπογραφή της 
σύµβασης. Η µη τήρηση των ανωτέρω προθεσµιών µε υπαιτιότητα του αναδόχου συνεπάγεται 
την επιβολή των διοικητικών και παρεπόµενων χρηµατικών κυρώσεων, αποτελεί λόγω έκπτωσης 
του αναδόχου, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στις διατάξεις του άρθρου 141 του Ν.4412/2016. 
Για την καλή και εµπρόθεσµη εκτέλεση του έργου και να χρειασθεί, ο ανάδοχος είναι 
υποχρεωµένος να διαθέσει το ανάλογο εργατικό προσωπικό και µηχανικό εξοπλισµό και να 
εφαρµόσει υπερωρίες, νυχτερινά συνεργεία και εργασία σε εξαιρέσιµες µέρες, χωρίς να δικαιούται 
καµία πρόσθετη αποζηµίωση, σύµφωνα µε το άρθρο 138 του Ν.4412/2016. 
Η υπηρεσία αν κρίνει ότι ο ρυθµός της προόδου του έργου δεν είναι ικανοποιητικός µπορεί να 
απαιτήσει από τον ανάδοχο να αυξήσει τα συνεργεία, τις υπερωρίες και τα µηχανήµατα. 

Άρθρο 7°:  Ποινικές ρήτρες για παραβίασή προθεσµιών έργου - Έκπτωση αναδόχου 

Σύµφωνα µε το άρθρο 148 του Ν.4412/2016: 
Με τη σύµβαση ορίζονται οι ποινικές ρήτρες οι οποίες καταπίπτουν υπέρ του κυρίου του έργου, 
αν ο ανάδοχος υπερβεί, µε υπαιτιότητά του, τη συνολική προθεσµία κατασκευής του έργου. Οι 
ποινικές ρήτρες καταπίπτουν µε αιτιολογηµένη απόφαση της διευθύνουσας υπηρεσίας και 
παρακρατούνται από τον αµέσως επόµενο λογαριασµό του έργου. Η κατάπτωση των ποινικών 
ρητρών για υπέρβαση της εγκεκριµένης συνολικής προθεσµίας δεν ανακαλείται. 
Η ποινική ρήτρα που επιβάλλεται στον ανάδοχο για κάθε ηµέρα υπέρβασης της εγκεκριµένης 
προθεσµίας ορίζεται σε δεκαπέντε τοις εκατό (15%) της µέσης ηµερήσιας αξίας του έργου και 
επιβάλλεται για αριθµό ηµερών ίσο µε το είκοσι τοις εκατό (20%) της προβλεπόµενης από τη 
σύµβαση αρχικής συνολικής προθεσµίας. Για τις επόµενες ηµέρες µέχρι ακόµα δεκαπέντε τοις 
εκατό (15%) της αρχικής συνολικής προθεσµίας, η ποινική ρήτρα για κάθε ηµέρα ορίζεται σε 
είκοσι τοις εκατό (20%) της µέσης ηµερήσιας αξίας του έργου. 
Ως µέση ηµερήσια αξία νοείται το πηλίκο της αξίας της σύµβασης δηλαδή του συνολικού 
χρηµατικού ποσού της σύµβασης, µαζί µε το ποσό των συµπληρωµατικών συµβάσεων και χωρίς 
το Φόρο Προστιθέµενης Αξίας (Φ.Π.Α.), προς την εγκεκριµένη προθεσµία του έργου δηλαδή 
αρχική συνολική προθεσµία και όλες οι παρατάσεις που έχουν εγκριθεί µετά από σχετικό αίτηµα 
του αναδόχου. 
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Οι ποινικές ρήτρες που επιβάλλονται για την υπέρβαση της εγκεκριµένης προθεσµίας δεν 
επιτρέπεται να υπερβούν συνολικά ποσοστό έξι τοις εκατό (6%) της αξίας της σύµβασης, χωρίς 
Φ.Π.Α.. 
Αν ο ανάδοχος δεν εκπληρώνει τις συµβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συµµορφώνεται µε τις 
γραπτές εντολές της Υπηρεσίας, που είναι σύµφωνες µε την σύµβαση ή µε τον Νόµο, κηρύσσεται 
έκπτωτος από την εργολαβία, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 160 του Ν.4412/2016. 

Άρθρο 8°:   Ποιότητα υλικών - Έλεγχος αυτών - ∆είγµατα 

Τα υλικά πρέπει να είναι άριστης ποιότητας και να ικανοποιούν τις απαιτήσεις των αντίστοιχων 
Τεχνικών Προδιαγραφών. ∆είγµατα υλικών πρέπει να υποβάλλονται για έγκριση πριν 
χρησιµοποιηθούν. Υλικά και άλλα είδη που θα χρησιµοποιηθούν χωρίς έγκριση θα 
απορρίπτονται, αν διαπιστωθεί η ακαταλληλότητά τους. 
Τα δείγµατα που χρειάζονται και περιγραφικά στοιχεία θα παίρνονται έγκαιρα πριν από την χρήση 
και θα εξετάζονται από την υπηρεσία. Στη συνέχεια, αν χρειασθεί, τα δείγµατα θα στέλνονται για 
εξέταση σε κατάλληλο κρατικό εργαστήριο. Για το σκοπό αυτό, θα συσκευάζονται κατάλληλα και 
θα αναγράφεται το όνοµα υλικού και του εργοστασίου, για τα υλικά του εµπορίου και τα αδρανή 
υλικά, ο τόπος προελεύσεως, η ονοµασία και η τοποθεσία του έργου και το όνοµα του αναδόχου 
και ότι τα υλικά που θα χρησιµοποιηθούν ανταποκρίνονται στο δείγµα. Επίσης αναγράφεται το 
είδος του ελέγχου που θα υποβληθούν τα υλικά. 

Άρθρο 9°:   Μελέτη συνθηκών του έργου 

Η έννοια της επιδόσεως της προσφοράς του αναδόχου είναι ότι αυτός είχε και πήρε υπόψη του 
κατά τη σύνταξη της προσφοράς τις γενικές και τοπικές συνθήκες του έργου, δηλαδή τη θέση 
του έργου και των τµηµάτων αυτού, τις απαιτούµενες µεταφορές, τη διάθεση, διαχείριση και 
αποθήκευση των υλικών, την κατάσταση των δρόµων, την προσβασιµότητα στους χώρους 
κατασκευής των κοινόχρηστων Αγωγών Αποχέτευσης των πολυκατοικιών, την προσβασιµότητα 
στους χώρους κατασκευής των  περιµετρικών πλακοστρώσεων των πολυκατοικιών, την ανάγκη 
νια κατασκευή δρόµων για προσπέλαση, την ευχέρεια για εξεύρεση εργατικού προσωπικού, 
νερού, ηλεκτρικού ρεύµατος, τις καιρικές συνθήκες, τη δίαιτα των ρευµάτων, και οποιεσδήποτε 
άλλες τοπικές, ειδικές και γενικές συνθήκες, τα πιθανά ζητήµατα που θα προκύψουν, τα οποία µε 
οποιονδήποτε τρόπο µπορεί να επηρεάσουν το κόστος του έργου και ότι τα έργα θα εκτελεσθούν 
σύµφωνα µε την σύµβαση µε την οποία πρέπει να συµµορφωθεί ο ανάδοχος. 
 
Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να ενηµερώσει τους οικιστές των πολυκατοικιών στις οποίες θα 
εκτελεσθούν εργασίες κατασκευής νέων αγωγών αποχέτευσης ακαθάρτων καθώς και κατασκευές 
φρεατίων αποχέτευσης, για το χρονικό προγραµµατισµό των εργασιών και την παράδοση 
των δικτύων αποχέτευσης  προς χρήση. 

Άρθρο 10°:  Φύλαξη υλικών, έργων, κατασκευών και Μέσων. - Προστασία βλαστήσεως 

α) Ο ανάδοχος φυλάει και διατηρεί σε καλή κατάσταση όλα τα υλικά και µέσα, καθώς και τις 
εργασίες που εκτελεί. 
Σχετικές εντολές υπηρεσίας εκτελούνται απ' αυτόν και σε αντίθετη περίπτωση τα µέτρα για την 
φύλαξη, προστασία ή διατήρηση, παίρνονται από τον εργοδότη και οι αντίστοιχες δαπάνες 
καταλογίζονται σε βάρος του αναδόχου. 
β) Ο ανάδοχος οφείλει να πάρει όλα τα απαραίτητα µέτρα για τη φύλαξη και προστασία των κάθε 
είδους κοινωφελών έργων που βρίσκονται κοντά, γιο: την πρόληψη ζηµιών σε αυτά ή διακοπής 
της λειτουργίας τους. Ζηµίες που προκλήθηκαν από αµέλεια του αναδόχου επανορθώνονται 
αµέσως απ' αυτόν, διαφορετικά η επανόρθωση γίνεται από τον εργοδότη σε βάρος και για 
λογαριασµό του αναδόχου. 
γ) Ο ανάδοχος προστατεύει την βλάστηση που υπάρχει σε καλλιεργηµένες εκτάσεις της περιοχής 
του έργου και ευθύνεται νια κάθε κοπή δέντρου, θάµνων καταστροφή φυτείας, που δεν ήταν 
απαραίτητη για την εκτέλεση του έργου. 

Άρθρο 11°:  Πρόληψη ατυχηµάτων - Ασφάλιση προσωπικού 

11.1 Ο ανάδοχος ανεξάρτητα από τις υποχρεώσεις και τις ευθύνες του που απορρέουν από τις 
διατάξεις που ισχύουν, παίρνει µέτρα για την πρόληψη ατυχηµάτων στο προσωπικό του και σε 
κάθε τρίτο, καθώς και για την παροχή πρώτων βοηθειών σε αυτούς. 
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Ορύγµατα σε γαιώδη εδάφη αντιστηρίζονται πάντοτε και γενικά τα ορύγµατα µέσα σε 
κατοικηµένους χώρους τα οποία επί πλέον επισηµαίνονται τη νύχτα µε φώτα. 
∆ιαταγές της υπηρεσίας σχετικά µε την εξασφάλιση της κυκλοφορίας εφαρµόζονται µε ευθύνη και 
δαπάνες του αναδόχου. 
Ο ανάδοχος διατηρεί το κατάλληλο φαρµακευτικό υλικό για την παροχή των πρώτων βοηθειών. 
11.2 Οι ανάδοχοι έργων που εκτελούνται µέσα σε ασφαλιστικές περιοχές Ι.Κ.Α. είναι 
υποχρεωµένοι να ασφαλίζουν όλο το προσωπικό που θα απασχολήσουν. Σε περίπτωση έργων 
που εκτελούνται εκτός ασφαλιστικών περιοχών Ι.Κ.Α., οι ανάδοχοι είναι υποχρεωµένοι να 
συνεχίσουν την ασφάλιση του προσωπικού που είναι ασφαλισµένο στο Ι.Κ.Α. και δεν έχει 
διακοπεί η ασφάλιση του. Το υπόλοιπο προσωπικό είναι επίσης υποχρεωµένος να το ασφαλίσει 
σε µια από τις αναγνωρισµένες από το ∆ηµόσιο ασφαλιστικές εταιρίες. Η δαπάνη για τα 
ασφάλιστρα συνολικά, για εργοδοτική εισφορά και εισφορά του ασφαλισµένου βαρύνει τον 
ανάδοχο. Σε καµιά περίπτωση δεν επιβαρύνεται ο εργοδότης µε αποζηµιώσεις για ατυχήµατα του 
προσωπικού του αναδόχου, και µε αποζηµιώσεις για ζηµίες που προκαλεί το προσωπικό του 
αναδόχου ή τα µεταφορικά του µέσα σε ξένες ιδιοκτησίες και σε έργα του ∆ηµοσίου, ∆ήµων και 
Κοινοτήτων και κάθε είδους κοινωφελή έργα. 

Άρθρο 12ο: Μέτρα ασφαλείας και υγείας στο εργοτάξιο- Προστατευτικές κατασκευές 

1. Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση και µε δική του ευθύνη να εφαρµόζει - σε όλη τη διάρκεια 
εκτέλεσης του έργου - όλες τις διατάξεις που ισχύουν και αναφέρονται στη λήψη µέτρων για 
τη προστασία (ασφάλεια, υγιεινή κλπ) των εργαζόµενων στο έργο, του κοινού, των γειτονικών 
ιδιοκτησιών και γενικά κάθε τρίτου, ενδεικτικά αναφεροµένων των διατάξεων: 

α) Του Π.∆. της 14.3.1934 "περί υγιεινής και ασφάλειας των εργατών και υπαλλήλων των 
πάσης φύσεως βιοµηχανικών και βιοτεχνικών εργοστασίων, εργαστηρίων κλπ" (ΦΕΚ 
Α΄112). 

β) Του Π.∆.778/1980 "περί µέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεση οικοδοµικών εργασιών" 
(ΦΕΚ Α΄193). 

γ) Του Π.∆.1073/1981 "περί µέτρων ασφάλειας κατά την εκτέλεση εργασιών σε εργοτάξια 
οικοδοµικών και πάσης φύσεως έργων αρµοδιότητας Πολιτικού Μηχανικού" (ΦΕΚ 
Α΄260). 

δ) Του Ν.1430/1984 "Κύρωση της 62 ∆ιεθνούς Σύµβασης Εργασίας που αφορά τις 
διατάξεις ασφάλειας στην οικοδοµική βιοµηχανία και ρύθµιση θεµάτων που έχουν άµεση 
σχέση µ’αυτή" (ΦΕΚ Α΄49). 

ε) Του Ν.1568/1985 "Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζοµένων" (ΦΕΚ Α΄177). 

στ) Του Π.∆.395/1994 "Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας για τη χρησιµοποίηση 
εξοπλισµού εργασίας από τους εργαζόµενους κατά την εργασία τους σε συµµόρφωση 
προς την οδηγία 89/655/ΕΟΚ" (ΦΕΚ Α΄220). 

ζ) Του Π.∆.17/1996 "Μέτρα για τη βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας των εργαζοµένων 
κατά την εργασία σε συµµόρφωση µε τις οδηγίες 89/391/ΕΟΚ και 91/383/ΕΟΚ". 

η) Του Π.∆.305/1996 "Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας που πρέπει να 
εφαρµόζονται στα προσωρινά ή κινητά εργοτάξια σε συµµόρφωση προς την οδηγία 
92/57/ΕΟΚ" (ΦΕΚ Α΄212). 

θ) Του Π.∆.89/1999 "Τροποποίηση του Π.∆.395/1994 σε συµµόρφωση προς την οδηγία 
95/63/ΕΚ του Συµβουλίου" (ΦΕΚ Α΄94). 

ι) Της υπ'αριθ.οικ.433/2000 απόφασης του Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. "Καθιέρωση του 
Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας (ΦΑΥ) ως απαραίτητου στοιχείου για την προσωρινή και 
οριστική παραλαβή κάθε ∆ηµόσιου Έργου" (ΦΕΚ Β΄1176). 

ια) Του Π.∆.340/2000 "Τροποποίηση του Π.∆.395/1994 "Ελάχιστες προδιαγραφές 
ασφάλειας και υγείας που πρέπει να εφαρµόζονται στα προσωρινά ή κινητά εργοτάξια σε 
συµµόρφωση προς την οδηγία 92/57/ΕΟΚ" (ΦΕΚ Α΄212) όπως αυτό τροποποιήθηκε µε 
το Π.∆.89/1999 "Τροποποίηση του Π.∆.395/1994 σε συµµόρφωση προς την οδηγία 
95/63/ΕΚ του Συµβουλίου" (ΦΕΚ Α΄94)" (ΦΕΚ Α΄241). 



 6

ιβ) Της υπ'αριθ.∆ΙΠΑ∆/οικ/889/2002 απόφασης του Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. "Πρόληψη και 
αντιµετώπιση του εργασιακού κινδύνου κατά την κατασκευή ∆ηµοσίων Έργων (ΣΑΥ και 
ΦΑΥ)" (ΦΕΚ Β΄16/2003). 

Τα σχετικά άρθρα της παραπάνω Υπουργικής Απόφασης εντάσσονται στη 
παρούσα Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων. 

2. Όλες οι δαπάνες που χρειάζονται για τις κατασκευές της προηγουµένης παραγράφου 
(προστατευτικές κατασκευές κλπ), καθώς και για την αποµάκρυνση των κατασκευών αυτών 
µετά την περαίωση των εργασιών - όπου απαιτείται - βαρύνουν τον Ανάδοχο και καλύπτονται 
από το εργολαβικό ποσοστό αυτού. 

3. Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση να ανακοινώσει χωρίς καθυστέρηση στη ∆ιευθύνουσα 
Υπηρεσία όλες τις διαταγές και εντολές των διαφόρων Αρχών που απευθύνονται ή 
κοινοποιούνται σ’ αυτόν κατά την διάρκεια εκτέλεσης του έργου και που αναφέρονται σε 
υποδεικνυόµενα µέτρα ελέγχου, ασφαλείας, υγιεινής κλπ. 

4. Ο Ανάδοχος είναι ποινικά και αστικά υπεύθυνος για κάθε ατύχηµα που οφείλεται στη µη λήψη 
των απαραιτήτων µέτρων ασφαλείας του παρόντος άρθρου. 

5. Ο Κύριος του Έργου δεν έχει καµιά ανάµιξη στη χρησιµοποίηση από τον Ανάδοχο οικοπέδων 
ή γηπέδων γειτονικών του έργου για τη διευκόλυνση της εκτέλεσης των εργασιών. 

6  Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση για την τήρηση των διατάξεων της εργατικής νοµοθεσίας, 
των διατάξεων και κανονισµών για την πρόληψη ατυχηµάτων στο προσωπικό του, ή στο 
προσωπικό του φορέα του έργου, ή σε οποιονδήποτε τρίτο, ώστε να εξαλείφονται ή να 
ελαχιστοποιούνται οι κίνδυνοι ατυχηµάτων ή επαγγελµατικών ασθενειών κατά την φάση 
κατασκευής του έργου : Π∆ 305/96 (αρ. 7-9), Ν.3669/08 (αρ. 37 παρ.7), Ν. 3850/10 (αρ. 42). 

7. Στα πλαίσια της ευθύνης του, ο ανάδοχος υποχρεούται : 

α.  Να εκπονεί κάθε σχετική µελέτη (στατική ικριωµάτων, µελέτη προσωρινής σήµανσης έργων 
κλπ.) και να λαµβάνει όλα τα σχετικά µέτρα Ν.3669/08 (αρθ. 37 παρ.7). 

β.  Να λαµβάνει µέτρα προστασίας σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία στο Σχέδιο Ασφάλειας 
και Υγείας (ΣΑΥ), όπως αυτό ρυθµίζεται µε τις αποφάσεις του (τ.) ΥΠΕΧΩ∆Ε : 
∆ΙΠΑ∆/οικ.177/2-3-01, ∆ΕΕΠΠ/85/14-5-01 και ∆ΙΠΑ∆/οικ889/27-11-02, στο χρονοδιάγραµµα 
των εργασιών, καθώς και τις ενδεχόµενες τροποποιήσεις ή άλλες αναγκαίες 
αναπροσαρµογές των µελετών κατά τη φάση της µελέτης και της κατασκευής του έργου : 
Ν.3669/08 (αρ. 37 παρ.8 και αρ.182). 

γ.  Να επιβλέπει ανελλιπώς την ορθή εφαρµογή των µέτρων ασφάλειας και υγείας των 
εργαζοµένων, να τους ενηµερώνει / εκπαιδεύει για την αναγκαιότητα της τήρησης των 
µέτρων αυτών κατά την εργασία, να ζητά τη γνώµη τους και να διευκολύνει τη συµµετοχή 
τους σε ζητήµατα ασφάλειας και υγείας : Π∆ 1073/81 (αρ. 111), Π∆ 305/96 (αρ.10,11), 
Ν.3850/10 (αρ. 42- 49). 
Για την σωστή εφαρµογή της παρ.γ στους αλλοδαπούς εργαζόµενους, είναι αυτονόητο ότι η 
γνώση από αυτούς της ελληνικής γλώσσας κρίνεται απαραίτητη ώστε να µπορούν να 
κατανοούν την αναγκαιότητα και τον τρόπο εφαρµογής των µέτρων ασφάλειας και υγείας 
(εκτός ειδικών περιπτώσεων όπου τµήµα ή όλο το έργο έχει αναλάβει να κατασκευάσει ξένη 
εξειδικευµένη εταιρεία). 

8. Σύµφωνα µε τα προαναφερόµενα της παρ. 7, ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τα 
ακόλουθα: 

8.1 Εκ των προτέρων γνωστοποίηση - Σχέδιο Ασφάλειας Υγείας ( ΣΑΥ ) - Φάκελος 
Ασφάλειας Υγείας (ΦΑΥ) και συγκεκριµένα: 

α. Να διαβιβάσει στην αρµόδια επιθεώρηση εργασίας πριν από την έναρξη των εργασιών, την 
εκ των προτέρων γνωστοποίηση, προκειµένου για εργοτάξιο µε προβλεπόµενη διάρκεια 
εργασιών που θα υπερβαίνει τις 30 εργάσιµες ηµέρες και στο οποίο θα ασχολούνται 
ταυτόχρονα περισσότεροι από 20 εργαζόµενοι ή ο προβλεπόµενος όγκος εργασίας θα 
υπερβαίνει τα 500 ηµεροµίσθια : Π∆ 305/96 (αρ 3 παρ. 12 και 13). Η γνωστοποίηση 
καταρτίζεται σύµφωνα µε το παράρτηµα του άρθρου 12 του Π∆ 305/96. 

β. Να ακολουθήσει τις υποδείξεις / προβλέψεις των ΣΑΥ-ΦΑΥ τα οποία αποτελούν τµήµα της 
τεχνικής µελέτης του έργου (οριστικής ή εφαρµογής) σύµφωνα µε το Π. . 305/96 (αρ.3 παρ.8) 
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και την ΥΑ ∆ΕΕΠΠ/οικ/85/2001 του (τ.) ΥΠΕΧΩ∆Ε η οποία ενσωµατώθηκε στο Ν.3669/08 
(αρ. 37 παρ.8 και αρ.182). 

γ. Να αναπτύξει, να προσαρµόσει και να συµπληρώσει τα ΣΑΥ-ΦΑΥ της µελέτης (τυχόν 
παραλήψεις που θα διαπιστώσει ο ίδιος ή που θα του ζητηθούν από την Υπηρεσία), 
σύµφωνα µε την µεθοδολογία που θα εφαρµόσει στο έργο ανάλογα µε την κατασκευαστική 
του δυσκολία, τις ιδιαιτερότητές του, κλπ (µέθοδος κατασκευής, ταυτόχρονη εκτέλεση 
φάσεων εργασιών, πολιτική ασφάλειας, οργάνωση, εξοπλισµός, κλπ). 

δ. Να αναπροσαρµόσει τα ΣΑΥ-ΦΑΥ ώστε να περιληφθούν σε αυτά εργασίες που θα 
προκύψουν λόγω τροποποίησης της εγκεκριµένης µελέτης και για τις οποίες θα απαιτηθούν 
τα προβλεπόµενα από την ισχύουσα νοµοθεσία, µέτρα ασφάλειας και υγείας : Π∆ 305/96 
(αρ. 3 παρ.9) και ΥΑ ∆ΙΠΑ∆/οικ/889/2002 (παρ.2.9) του (τ.) ΥΠΕΧΩ∆Ε η οποία 
ενσωµατώθηκε στο Ν.3669/08 (αρ. 37 παρ.8 και αρ.182). 

ε. Να τηρήσει τα ΣΑΥ-ΦΑΥ στο εργοτάξιο, κατά την εκτέλεση του έργου : Π∆ 305/96 (αρ. 3 
παρ.10) και ΥΑ ∆ΙΠΑ∆/οικ/889/2002 (παρ.2.9∆) του (τ.)ΥΠΕΧΩ∆Ε και να τα έχει στη διάθεση 
των ελεγκτικών αρχών. 

στ. Συµπληρωµατικές αναφορές στο Σχέδιο Ασφάλειας Υγείας (ΣΑΥ) και στο Φάκελο Ασφάλειας 
Υγείας (ΦΑΥ). 

 
Το ΣΑΥ αποσκοπεί στην πρόληψη και στον περιορισµό των κινδύνων για τους εργαζόµενους 
και για τα άλλα εµπλεκόµενα µέρη που παρευρίσκονται στο εργοτάξιο κατά τη διάρκεια 
κατασκευής του έργου. 
 
Αντίστοιχα ο ΦΑΥ αποσκοπεί στην πρόληψη και στον περιορισµό των κινδύνων για όσους 
µελλοντικά ασχοληθούν µε τη συντήρηση ή την επισκευή του έργου. 

 
1. Το περιεχόµενο του ΣΑΥ και του ΦΑΥ αναφέρεται στο Π∆ 305/96 (αρ.3 παρ.5- 7) και στις 
ΥΑ : ∆ΙΠΑ∆/οικ/177/2001 (αρ.3) και ∆ΙΠΑ∆/οικ/889/2002 (παρ.2.9) του (τ.) ΥΠΕΧΩ∆Ε οι 
οποίες ενσωµατώθηκαν στο Ν.3669/08 (αρ. 37 και 182).  

2. Η υποχρέωση εκπόνησης ΣΑΥ προβλέπεται σύµφωνα µε το Π∆ 305/96 (αρ. 3 παρ.4), 
όταν :  
α. Απαιτείται Συντονιστής στη φάση της µελέτης, δηλ. όταν θα απασχοληθούν 
περισσότερα του ενός συνεργεία στην κατασκευή.  

β. Οι εργασίες που πρόκειται να εκτελεστούν ενέχουν ιδιαίτερους κινδύνους : Π. .305/96 
(αρθ.12 παράρτηµα ΙΙ).  

γ. Απαιτείται εκ των προτέρων γνωστοποίηση στην αρµόδια επιθεώρηση εργασίας.  
δ. Για την έναρξη των οικοδοµικών εργασιών, επιβάλλεται µε ευθύνη του κυρίου ή του 
έχοντος νόµιµο δικαίωµα: θεώρηση του σχεδίου και του φακέλου ασφάλειας και υγείας 
(ΣΑΥ,ΦΑΥ) του έργου από την αρµόδια Επιθεώρηση  Εργασίας σύµφωνα µε το άρθρο 
7 παρ.1 εδάφιο α΄ του Ν 4030/2011 (ΦΕΚ 249/Α/25-11-2011) και την αρ. πρωτ. 
10201/27-3-2012 εγκύκλιο του Ειδ. Γραµµατέα του Σ.ΕΠ.Ε.  

3. Ο ΦΑΥ καθιερώνεται ως απαραίτητο στοιχείο για την προσωρινή και την οριστική 
παραλαβή κάθε ∆ηµόσιου Έργου : ΥΑ ∆ΕΕΠΠ/οικ. 433/2000 του (τ.) ΥΠΕΧΩ∆Ε, η οποία 
ενσωµατώθηκε στο Ν.3669/08 αρ. (73 και 75).  

4. Μετά την αποπεράτωση του έργου, ο ΦΑΥ φυλάσσεται µε ευθύνη του Κυρίου του Έργου 
και το συνοδεύει καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής του : Π∆ 305/96 (αρ. 3 παρ.11) και ΥΑ 
∆ΙΠΑ∆/οικ/889/2002 (παρ.2.9∆) του (τ.) ΥΠΕΧΩ∆Ε.  

5. ∆ιευκρινίσεις σχετικά µε την εκπόνηση του ΣΑΥ και την κατάρτιση του ΦΑΥ 
περιλαµβάνονται στην ΕΓΚΥΚΛΙΟ 6 µε αρ. πρωτ. ∆ΙΠΑ∆/οικ/215/31-3-2008 του (τ.) 
ΥΠΕΧΩ∆Ε.  

 

8.2 Ανάθεση καθηκόντων σε τεχνικό ασφαλείας, γιατρό εργασίας – τήρηση στοιχείων 
ασφάλειας και υγείας: 

Ο ανάδοχος υποχρεούται :  
α. Να αναθέσει καθήκοντα τεχνικού ασφαλείας αν στο έργο απασχολήσει λιγότερους από 50 
εργαζόµενους σύµφωνα µε το Ν. 3850/10 (αρ.8 παρ.1 και αρ.12 παρ.4).  

β. Να αναθέσει καθήκοντα τεχνικού ασφαλείας και ιατρού εργασίας, αν απασχολήσει στο έργο 
50 και άνω εργαζόµενους, σύµφωνα µε το Ν.3850/10 (αρ.8 παρ.2 και αρ. 4 έως 25). 
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γ. Τα παραπάνω καθήκοντα µπορεί να ανατεθούν σε εργαζόµενους στην επιχείρηση ή σε άτοµα 
εκτός της επιχείρησης ή να συναφθεί σύµβαση µε τις Εξωτερικές Υπηρεσίες Προστασίας και 
Πρόληψης ή να συνδυαστούν αυτές οι δυνατότητες. 
Η ανάθεση καθηκόντων σε άτοµα εντός της επιχείρησης γίνεται εγγράφως από τον ανάδοχο 
και αντίγραφό της κοινοποιείται στην τοπική Επιθεώρηση Εργασίας, συνοδεύεται δε 
απαραίτητα από αντίστοιχη δήλωση αποδοχής : Ν.3850/10 (αρ.9). 

δ. Στα πλαίσια των υποχρεώσεων του αναδόχου καθώς και των : τεχνικού ασφαλείας και ιατρού 
εργασίας, εντάσσεται και η υποχρεωτική τήρηση στο εργοτάξιο, των ακόλουθων στοιχείων : 

1. Γραπτή εκτίµηση προς τον ανάδοχο, από τους τεχνικό ασφάλειας και ιατρό εργασίας, των 
υφισταµένων κατά την εργασία κινδύνων για την ασφάλεια και την υγεία, 
συµπεριλαµβανοµένων εκείνων που αφορούν οµάδες εργαζοµένων που εκτίθενται σε 
ιδιαίτερους κινδύνους Ν.3850/10 (αρ.43 παρ. 1 α και παρ.3-8).  

2. Βιβλίο υποδείξεων τεχνικού ασφαλείας και γιατρού εργασίας στο οποίο θα αναγράφουν τις 
υποδείξεις τους ο Τεχνικός ασφαλείας και ο γιατρός εργασίας Ν.3850/10 (αρ.14 παρ.1 και 
αρ.17 παρ.1).  
Ο ανάδοχος υποχρεούται να λαµβάνει ενυπόγραφα γνώση των υποδείξεων αυτών.  
Το βιβλίο υποδείξεων τεχνικού ασφαλείας και γιατρού εργασίας σελιδοµετρείται και 
θεωρείται από την αρµόδια επιθεώρηση εργασίας. 
Αν ο ανάδοχος διαφωνεί µε τις γραπτές υποδείξεις και συµβουλές του τεχνικού ή του ιατρού 
εργασίας (Ν 3850/10 αρ.20 παρ.4 ), οφείλει να αιτιολογεί τις απόψεις του και να τις 
κοινοποιεί και στην Επιτροπή Υγείας και Ασφάλειας (Ε.Υ.Α.Ε) ή στον εκπρόσωπο των 
εργαζοµένων των οποίων η σύσταση και οι αρµοδιότητες προβλέπονται από τα άρθρα 4 και 
5 του Ν.3850/10. 
Σε περίπτωση διαφωνίας η διαφορά επιλύεται από τον επιθεωρητή εργασίας και µόνο. 

3.  Βιβλίο ατυχηµάτων στο οποίο θα περιγράφεται η αιτία και η περιγραφή του ατυχήµατος και 
να το θέτει στη διάθεση των αρµόδιων αρχών Ν.3850/10 (αρ.43 παρ.2β). 
Τα µέτρα που λαµβάνονται για την αποτροπή επανάληψης παρόµοιων ατυχηµάτων, 
καταχωρούνται στο βιβλίο υποδείξεων τεχνικού ασφαλείας. 
Ο ανάδοχος οφείλει να αναγγέλλει στις αρµόδιες επιθεωρήσεις εργασίας, στις πλησιέστερες 
αστυνοµικές αρχές και στις αρµόδιες υπηρεσίες του ασφαλιστικού οργανισµού στον οποίο 
υπάγεται ο εργαζόµενος όλα τα εργατικά ατυχήµατα εντός 24 ωρών και εφόσον πρόκειται 
περί σοβαρού τραυµατισµού ή θανάτου, να τηρεί αµετάβλητα όλα τα στοιχεία που δύναται 
να χρησιµεύσουν για εξακρίβωση των αιτίων του ατυχήµατος Ν.3850/10 (αρ.43 παρ.2α). 

4. Κατάλογο των εργατικών ατυχηµάτων που είχαν ως συνέπεια για τον εργαζόµενο 
ανικανότητα εργασίας µεγαλύτερη των τριών εργάσιµων ηµερών Ν.3850/10 (αρ.43 παρ.2γ). 

5. Ιατρικό φάκελο κάθε εργαζόµενου Ν 3850/10 (αρ.18 παρ.9). 

8.3   Ηµερολόγιο Μέτρων Ασφάλειας (ΗΜΑ) 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί στο εργοτάξιο Ηµερολόγιο Μέτρων Ασφάλειας (ΗΜΑ), όταν 
απαιτείται εκ των προτέρων γνωστοποίηση στην αρµόδια επιθεώρηση εργασίας, πριν την 
έναρξη των εργασιών στο εργοτάξιο σύµφωνα µε το Π∆ 305/96 (αρ.3 παρ.14) σε συνδυασµό 
µε την Υ.Α 130646/1984 του (τ.) Υπουργείου Εργασίας.  

Το ΗΜΑ θεωρείται, σύµφωνα µε την παραπάνω Υ.Α, από τις κατά τόπους ∆/νσεις, Τµήµατα ή 
Γραφεία Επιθεώρησης Εργασίας και συµπληρώνεται από τους επιβλέποντες µηχ/κούς του 
αναδόχου και της ∆/νουσας Υπηρεσίας, από τους υπόχρεους για την διενέργεια των τακτικών 
ελέγχων ή δοκιµών για ό,τι αφορά τα αποτελέσµατα των ελέγχων ή δοκιµών, από το αρµόδιο 
όργανο ελέγχου όπως ο επιθεωρητής εργασίας, κλπ : Π∆ 1073/81 (αρ.113 ), Ν.1396/83 (αρ. 
8) και την Εγκύκλιο 27 του (τ.) ΥΠΕΧΩ∆Ε µε αρ.πρωτ. ∆ΕΕΠΠ/208 /12-9-2003. 

8.4   Συσχετισµός Σχεδίου Ασφάλειας Υγείας (ΣΑΥ) και Ηµερολόγιου Μέτρων Ασφάλειας 
(ΗΜΑ) 

Για την πιστή εφαρµογή του Σ ΑΥ κατά την εξέλιξη του έργου, πρέπει αυτό να συσχετίζεται µε 
το Η Μ Α.  

Στα πλαίσια του συσχετισµού αυτού, να σηµειώνεται στο Η.Μ.Α. κάθε αναθεώρηση και 
εµπλουτισµός του ΣΑΥ και επίσης σε ειδική στήλη του, να γίνεται παραποµπή των 
αναγραφόµενων υποδείξεων / διαπιστώσεων στην αντίστοιχη σελίδα του ΣΑΥ. 

Με τον τρόπο αυτό διευκολύνεται  και επιτυγχάνεται ο στόχος της πρόληψης του ατυχήµατος. 
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9. Απαιτούµενα µέτρα ασφαλείας και υγείας κατά την εκτέλεση όλων των εργασιών στο 
εργοτάξιο. 

9.1. Προετοιµασία εργοαταξίου – Μέτρα Ατοµικής Προστασίας (ΜΑΠ) 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί στο εργοτάξιο, κατά την εκτέλεση όλων των εργασιών, τα 
παρακάτω µέτρα ασφάλειας και υγείας : 

α. Την ευκρινή και εµφανή σήµανση και περίφραξη του περιβάλλοντα χώρου του εργοταξίου 
µε ιδιαίτερη προσοχή στη σήµανση και περίφραξη των επικίνδυνων θέσεων : Π∆ 105/95, 
Π∆ 305//96 (αρ.12 παραρτ. IV µέρος Α, παρ. 18.1). 

β. Τον εντοπισµό και τον έλεγχο προϋπαρχουσών της έναρξης λειτουργίας του εργοταξίου 
ηλεκτρικών εγκαταστάσεων και εκτροπή τυχόν υπαρχόντων εναερίων ηλεκτροφόρων 
αγωγών έξω από το εργοτάξιο, ώστε να παρέχεται προστασία στους εργαζόµενους από 
τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας : Π∆ 1073/81 (αρ.75-79), Π∆ 305/96 (αρ.12 παραρτ. IV µέρος 
Β, τµήµα II, παρ.2). 

γ. Τη σήµανση των εγκαταστάσεων µε ειδικούς κινδύνους (αγωγοί ατµών θερµών, υγρών ή 
αερίων κλπ) και τα απαιτούµενα µέτρα προστασίας των εργαζοµένων από τους κινδύνους 
των εγκαταστάσεων αυτών : Π 1073/81 (αρ.92 - 95), Π∆ 305/96 (αρ.12, παραρτ. IV µέρος 
Α, παρ.6). 

δ. Τη λήψη µέτρων αντιµετώπισης εκτάκτων καταστάσεων όπως: κατάρτιση σχεδίου 
διαφυγής - διάσωσης και εξόδων κινδύνου, πυρασφάλεια, εκκένωση χώρων  από  τους  
εργαζόµενους, πρόληψη - αντιµετώπιση πυρκαγιών & επικίνδυνων εκρήξεων ή 
αναθυµιάσεων, ύπαρξη πυροσβεστήρων, κλπ. : Π∆ 1073/81 (αρ. 92-96), Π∆ 305/96 
(αρ.12, παραρτ. IV µέρος Α, παρ.3, 4, 8-10), Ν.3850/10 (αρ.30, 32, 45). 

ε. Την εξασφάλιση παροχής πρώτων βοηθειών, χώρων υγιεινής και υγειονοµικού 
εξοπλισµού (ύπαρξη χώρων πρώτων βοηθειών, φαρµακείου, αποχωρητηρίων, νιπτήρων, 
κλπ) : Π∆ 1073/81 (αρ.109,110), Ν.1430/84 (αρ.17,18), Π∆ 305/96 (αρ.12 παράρτ. IV 
µέρος Α, παρ.13, 14). 

στ. Την εξασφάλιση της δωρεάν χορήγησης Μέσων Ατοµικής Προστασίας (ΜΑΠ) στους 
εργαζόµενους όπως : προστατευτικά κράνη, µπότες ασφαλείας, φωσφορίζοντα γιλέκα, 
ολόσωµες ζώνες ασφαλείας, γυαλιά, κλπ, εφόσον τους ενηµερώσει εκ των προτέρων 
σχετικά µε τους κινδύνους από τους οποίους τους προστατεύει ο εξοπλισµός αυτός και 
τους δώσει σαφείς οδηγίες για τη χρήση του : Π. . 1073/81(αρ.102-108), Ν.1430/84 
(αρ.16-18), ΚΥΑ Β.4373/1205/93 και οι τροποπ. αυτής ΚΥΑ 8881/94 και Υ.Α. 
οικ.Β.5261/190/97, Π. . 396/94, Π. . 305/96 (αρ.9,παρ.γ). 

9.2. Εργοταξιακή σήµανση – σηµατοδότηση, συστήµατα ασφαλείας, φόρτωση – 
εκφόρτωση – εναπόθεση υλικών, θόρυβος, φυσικοί, χηµικοί παράγοντες κλπ. 

Ο ανάδοχος υποχρεούται : 

α. Να προβεί στην κατάλληλη σήµανση και σηµατοδότηση, µε σκοπό την ασφαλή διέλευση 
των πεζών και των οχηµάτων από την περιοχή κατασκευής του έργου, σύµφωνα µε : 

- Την Υ.Α αριθ. ∆ΜΕΟ/Ο/613/16-2-2011 του τ.ΥΠΥΜΕ∆Ι: «Οδηγίες Σήµανσης 
Εκτελούµενων Έργων» (ΟΜΟΕ-ΣΕΕΟ, τεύχος 7)  

- Τη ΚΥΑ αριθ.6952/14-2-2011 του τ.ΥΠΕΚΑ και τ.ΥΠΥΜΕ∆Ι «Υποχρεώσεις και µέτρα 
για την ασφαλή διέλευση των πεζών κατά την εκτέλεση εργασιών σε κοινόχρηστους  
χώρους  πόλεων  και  οικισµών  που  προορίζονται  για  την κυκλοφορία πεζών »  

- Τις διατάξεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας : Ν.2696/99 (αρ. 9 – 11 και αρ.52 ) και 
την τροπ. αυτού : Ν.3542/07 (αρ. 7-9 και αρ.46).  

β. Να τηρεί τις απαιτήσεις ασφάλειας που αφορούν σε εργασίες εναπόθεσης υλικών στις 
οδούς, κατάληψης τµήµατος οδού και πεζοδροµίου : Ν. 2696/99 (αρ. 47 , 48) και η τροπ. 
αυτού: Ν. 3542/07 (αρ.43,44). 

γ. Να συντηρεί και να ελέγχει τακτικά τη λειτουργία των συστηµάτων ασφαλείας και να τηρεί 
τις απαιτήσεις ασφάλειας των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, των φορητών ηλεκτρικών 
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συσκευών, των κινητών προβολέων, των καλωδίων τροφοδοσίας, των εγκαταστάσεων 
φωτισµού εργοταξίου, κλπ : Π∆ 1073/81 (αρ.75-84), Π∆ 305/96 (αρ.8.δ και 
αρ.12,παραρτ.IVµέρος Α, παρ.2), Ν.3850/10 (αρ. 31,35). 

δ. Να προβεί στα απαραίτητα µέτρα ασφάλειας που αφορούν σε εργασίες φόρτωσης, 
εκφόρτωσης, αποθήκευσης, στοίβασης, ρίψης και µεταφοράς υλικών και άλλων στοιχείων 
: Π∆ 216/78, Π∆ 1073/81 (αρ.85-91), ΚΥΑ 8243/1113/91 (αρ.8), Π∆ 305/96 [αρ. 8 (γ, ε, στ, 
ζ) και αρ.12 παραρτ. IV µέρος Α παρ.11 και. µέρος Β τµήµα ΙΙ παρ.4], Ν.2696/99 (αρ.32) 
και η τροπ. αυτού : Ν. 3542/07 (αρ.30). 

ε. Να τηρεί µέτρα προστασίας των εργαζοµένων που αφορούν : 
α) κραδασµούς : Π∆ 176/05, β) θόρυβο : Π∆ 85/91, Π∆ 149/06, γ) προφυλάξεις της 
οσφυϊκής χώρας και της ράχης από χειρωνακτική διακίνηση φορτίων : Π∆ 397/94, δ) 
προστασία από φυσικούς, χηµικούς και βιολογικούς παράγοντες : Ν.3850/10 (άρ. 36-41), 
Π∆ 82/10. 

9.3. Μηχανήµατα έργων / εξοπλισµοί εργασίας – αποδεικτικά στοιχεία αυτών. 

Οι εξοπλισµοί εργασίας χαρακτηρίζονται και κατατάσσονται ως µηχανήµατα έργων Π∆ 
304/00 (αρ.2). 

α. Ο ανάδοχος οφείλει να ελέγχει τη σωστή λειτουργία και τον χειρισµό των µηχανηµάτων 
(χωµατουργικών και διακίνησης υλικών), των ανυψωτικών µηχανηµάτων, των οχηµάτων, 
των εγκαταστάσεων, των µηχανών και του λοιπού εξοπλισµού εργασίας (ζώνες ασφαλείας 
µε µηχανισµό ανόδου και καθόδου, κυλιόµενα ικριώµατα, φορητές κλίµακες, κλπ ) : Π∆ 
1073/81 (αρ.17, 45-74 ), Ν 1430/84 (αρ.11-15), Π∆ 31/90, Π∆ 499/91, Π∆ 395/94 και οι 
τροπ. αυτού: Π∆ 89/99, Π∆ 304/00 και Π∆ 155/04, Π∆ 105/95 (παραρτ. IX), Π∆ 305/96 
(αρ.12 παραρτ.IV µέρος Β τµήµα ΙΙ παρ.7 - 9), ΚΥΑ 15085/593/03, ΚΥΑ αρ.∆13ε/4800/03, 
Π∆ 57/10, Ν.3850/10 (αρ. 34, 35). 

β. Τα µηχανήµατα έργων σύµφωνα µε το Π∆ 305/96 (αρ.12 παραρτ.IV, µέρος Β’, τµήµα ΙΙ, 
παρ.7.4 και 8.5) και το Π∆ 304/00 (αρ.2), πρέπει να συνοδεύονται από τα εξής στοιχεία : 

1. Πινακίδες αριθµού κυκλοφορίας  

2. Άδεια κυκλοφορίας  

3. Αποδεικτικά στοιχεία ασφάλισης.  

4. Αποδεικτικά πληρωµής τελών κυκλοφορίας (χρήσης)  

5. Άδειες χειριστών µηχανηµάτων σύµφωνα µε το Π∆ 305/96 (αρ.12, παραρτ. IV, µέρος 
Β΄, τµήµα ΙΙ,  παρ. 8.1.γ και 8.2) και το Π∆ 89/99 (παραρτ. II,  παρ.2.1). 
Σηµειώνεται ότι η άδεια χειριστού µηχανήµατος συνοδεύει τον χειριστή. 

6. Βεβαίωση ασφαλούς λειτουργίας του εξοπλισµού εργασίας (ορθή συναρµολόγηση - 
εγκατάσταση, καλή λειτουργία) και αρχείο συντήρησης αυτού στο οποίο θα 
καταχωρούνται τα αποτελέσµατα των ελέγχων σύµφωνα µε το Π∆ 89/99 (αρ. 4α παρ.3 
και 6). 

7. Πιστοποιητικό επανελέγχου ανυψωτικού µηχανήµατος, οδηγίες χρήσης, συντήρησης 
και αντίστοιχο βιβλίο συντήρησης και ελέγχων αυτού σύµφωνα µε την ΚΥΑ 
15085/593/03 ( αρ.3 και αρ.4. παρ.7 ). 

 

 

 

10. Νοµοθετήµατα που περιέχουν πρόσθετα απαιτούµενα µέτρα ασφάλειας και υγείας στο 
εργοτάξιο, τα οποία τηρούνται κατά περίπτωση, ανάλογα µε το είδος των εργασιών 
του εκτελούµενου έργου. 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί στο εργοτάξιο, πέρα από τα προαναφερόµενα, πρόσθετα 
απαιτούµενα µέτρα ασφάλειας και υγείας, κατά περίπτωση, ανάλογα µε το είδος των 
εργασιών του εκτελούµενου έργου. 
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Τα εν λόγω απαιτούµενα µέτρα αναφέρονται στα παρακάτω νοµοθετήµατα : 

 

 

10.1 Κατεδαφίσεις: 

Ν 495/76, Π∆ 413/77, Π∆ 1073/81 (αρ.18 -33, 104), ΚΥΑ 8243/1113/91 (αρ.7), ΥΑ 31245/93, 

Ν. 2168/93, Π∆ 396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ. ΙΙΙ ), Υ.Α. 3009/2/21-γ/94, Υ.Α. 

2254/230/Φ.6.9/94 και οι τροπ. αυτής: ΥΑ Φ.6.9/13370/1560/95 και ΥΑ Φ6.9/25068/1183/96, 

Π∆ 305/96 (αρ. 12, παραρτ.IV µέρος Β τµήµα II, παρ.11), ΚΥΑ 3329/89 και η τροπ. αυτής : 

Υ.Α. Φ.28/18787/1032/00,  Π∆ 455/95 και η τροπ. αυτού Π∆ 2/06, Π∆ 212/06,ΥΑ 

21017/84/09. 

10.2 Εκσκαφές (θεµελίων, τάφρων, φρεάτων, κλπ.), Αντιστηρίξεις: 

Ν. 495/76, Π∆ 413/77, Π∆ 1073/81 (αρ.2-17, 40-42 ), ΥΑ αρ. 3046/304/89 (αρ.8-ασφάλεια 

και αντοχή κτιρίων, παρ.4), ΚΥΑ 3329/89 και η τροπ. αυτής : ΥΑ Φ.28/18787/1032/00, Ν. 

2168/93, Π∆ 396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ. ΙΙΙ), ΥΑ 3009/2/21-γ/94, ΥΑ 2254/230/Φ.6.9/94 και 

οι τροπ. αυτής : ΥΑ Φ.6.9/13370/1560/95 και ΥΑ Φ6.9/25068/1183/96, Π∆ 455/95 και η 

τροπ. αυτού : Π∆ 2/06, Π∆ 305/96 (αρ. 12, παραρτ. IV µέρος Β τµήµα ΙΙ παρ. 10 ). 

10.3 Ικριώµατα και κλίµακες, Οδοί κυκλοφορίας – ζώνες κινδύνου, Εργασίες σε ύψος, 
Εργασίες σε στέγες. 

Π∆ 778/80, Π∆ 1073/81 (αρ.34-44), Ν.1430/84 (αρ. 7-10), ΚΥΑ 16440/Φ.10.4/445/93, Π∆ 
396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ. ΙΙΙ), Π∆ 155/04, Π∆ 305/96 (αρ. 12, παραρτ.IV µέρος Α παρ.1, 
10 και µέρος Β τµήµα ΙΙ παρ.4-6,14 ). 

10.4 Εργασίες συγκόλλησης, οξυγονοκοπής & λοιπές θερµές εργασίες, 

Π∆ 95/78, Π∆ 1073/81 (αρ.96, 99,.104, 105 ), Π∆ 70/90 (αρ.15), Π∆ 396/94 (αρ.9 παρ.4  
παραρτ.  ΙΙΙ),  Πυροσβεστική  ∆ιάταξη  7  Απόφ.7568  Φ.700.1/96,  ΚΥΑ αρ.οικ.16289/330/99. 

10.5 Κατασκευή δοµικών έργων (κτίρια, γέφυρες, τοίχοι αντιστήριξης, δεξαµενές, κλπ. 

Π∆ 778/80, Π∆ 1073/81 (αρ.26-  33, αρ.98), ΥΑ 3046/304/89, Π∆ 396/94 (αρ.9 παρ.4 
παραρτ. ΙΙΙ), Π∆ 305/96 (αρ.12 παραρτ. IV  µέρος Β τµήµα ΙΙ παρ. 12). 

Άρθρο 13°:   Χρήση του έργου πριν την αποπεράτωση 

Ο εργοδότης έχει δικαίωµα να πάρει στην κατοχή του ή να χρησιµοποιήσει οποιοδήποτε τµήµα 
του έργου που έχει τελειώσει ολικά ή µερικά,, χωρίς να θεωρείται ότι αυτό αποτελεί αποδοχή 
οποιοσδήποτε εργασίας που δεν έγινε σύµφωνα µε την σύµβαση. Αν η παραπάνω κατοχή ή 
χρήση καθυστερήσει την πρόοδο του έργου τότε χορηγείται ανάλογη παράταση της προθεσµίας 
για την περαίωση του έργου. 

Άρθρο 14°:   Τοπογραφικές εργασίες - Εφαρµογές στο έδαφος 

Κάθε εργασία που είναι αναγκαία κατά την κρίση της υπηρεσίας, για την εφαρµογή των 
εγκεκριµένων χαράξεων στο έδαφος, εκτελείται µε φροντίδα και δαπάνες του αναδόχου, 
σύµφωνα µε τις οδηγίες της υπηρεσίας που ελέγχει την ακρίβεια σύµφωνα µε τους κανονισµούς. 
Οι δαπάνες για τις εργασίες αυτές σε υλικά και προσωπικό βαρύνουν τον ανάδοχο. 

Άρθρο 15°:   Απαλλοτριώσεις 

Οι απαλλοτριώσεις που είναι απαραίτητες για την εκτέλεση των έργων γίνονται µε φροντίδα του 
εργοδότη, τον οποίο βαρύνουν οι αποζηµιώσεις. 
Ο Εργοδότης δεν αναλαµβάνει καµία υποχρέωση για αποζηµίωση απέναντι στον ανάδοχο, εκτός 
από χορήγηση παρατάσεων της προθεσµίας περαιώσεως, στην περίπτωση που καθυστερεί η 
περαίωση του έργου εξαιτίας αναγκαστικής απαλλοτριώσεως, που δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα 
του αναδόχου. 
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Άρθρο 16°:   Χρόνος εγγύησης - Προσωρινή & Οριστική παραλαβή  

Ισχύουν τα οριζόµενα στα άρθρα 157, 170, 171 και 172 του Ν.4412/2016. 
1. Ο χρόνος εγγύησης αρχίζει από τη βεβαιωµένη περάτωση των εργασιών αν µέσα σε δύο (2) 
µήνες από αυτή υποβληθεί από τον ανάδοχο η τελική επιµέτρηση, άλλως από την ηµεροµηνία 
που υποβλήθηκε ή µε οποιονδήποτε άλλο τρόπο συντάχθηκε η τελική επιµέτρηση. Ο χρόνος 
εγγύησης, κατά τον οποίο ο ανάδοχος φέρει τον κίνδυνο του έργου και υποχρεούται στη 
συντήρηση του και µετά την πάροδο του οποίου θα διενεργηθεί η οριστική του παραλαβή, 
ορίζεται για το συγκεκριµένο έργο (σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 171 παρ. 1 του 
Ν.4412/2016 και λόγω του προϋπολογισµού και της φύσης των εργασιών σε δέκα (10  ) µήνες. 
2. Κατά το χρόνο εγγύησης και υποχρεωτικής συντήρησης ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να 
επιθεωρεί τακτικά τα έργα, να τα διατηρεί σε ικανοποιητική κατάσταση και να αποκαθιστά κάθε 
βλάβη τους. Εργασίες για την αποκατάσταση βλαβών κλοπών ή βανδαλισµών από τη χρήση, 
εφόσον δεν οφείλονται σε κακή ποιότητα του έργου εκτελούνται µε έγκριση της υπηρεσίας και η 
δαπάνη αποδίδεται στον ανάδοχο ή οι εργασίες αυτές εκτελούνται από την υπηρεσία. 
Αν ο ανάδοχος παραλείπει τις υποχρεώσεις του για τη συντήρηση των έργων κατά το χρόνο 
εγγύησης, οι απαραίτητες εργασίες µπορεί να εκτελεσθούν από την υπηρεσία µε οποιονδήποτε 
τρόπο σε βάρος και για λογαριασµό του υπόχρεου αναδόχου ή όπως αλλιώς προβλέπεται στα 
συµβατικά τεύχη. 

Άρθρο 17°:  Εξυπηρέτηση µεταφοράς υπαλλήλων της Υπηρεσίας επίβλεψης 

Ο ανάδοχος υποχρεούται µε δαπάνη του να διαθέτει στην Υπηρεσία επίβλεψης του έργου, 
οποτεδήποτε του ζητηθεί και οποιαδήποτε εργάσιµη µέρα ή ώρα, επιβατικό αυτοκίνητο για 
επίσκεψη στο έργο και να συνοδεύει τους υπαλλήλους που επιβλέπουν, διευθύνουν ή 
επιθεωρούν το έργο. Η παραπάνω υποχρέωση ισχύει και για µετάβαση σε χώρους παραγωγής ή 
αποθήκευσης υλικών που θα χρησιµοποιηθούν στο έργο. 

Άρθρο 18°:   Καθαρισµός κατασκευών εργοταξίων εγκαταστάσεων 

Ο ανάδοχος υποχρεούται πριν από την τυχόν παράδοση για χρήση, τµήµατος του έργου ή όλου 
του έργου µετά την περαίωσή του, να αφαιρέσει και να αποµακρύνει από όλους τους χώρους του 
εργοταξίου και των γύρω δρόµων κάθε προσωρινή εγκατάσταση, απορρίµµατα, µηχανήµατα, 
εργαλεία, ικριώµατα, προσωρινές προστατευτικές κατασκευές και περιφράγµατα, πλεονάζοντα 
χρήσιµα ή άχρηστα υλικά, να καθαρίσει µε ειδικευµένο προσωπικό όλους τους χώρους του 
εργοταξίου για την παράδοσή τους απόλυτα καθαρών, και γενικά να µεριµνήσει για ότι απαιτείται 
ούτως ώστε το έργο να παραδοθεί καθ’ όλα έτοιµο για χρήση και λειτουργία. 
Αν µετά από έγγραφη εντολή της Υπηρεσίας ο ανάδοχος δεν εκτελέσει τις παραπάνω εργασίες, 
µέσα σε χρονικό διάστηµα (10) ηµερολογιακών ηµερών από την κοινοποίηση της εντολής, οι 
εργασίες αυτές εκτελούνται σε βάρος και για λογαριασµό του αναδόχου, της δαπάνης 
παρακρατούµενης από την αµέσως επόµενη πληρωµή. 

Άρθρο 19ο: Επιµετρήσεις 

Ισχύουν τα οριζόµενα στο άρθρο 151 του Ν.4412/2016: 
Κατά τη διάρκεια της κατασκευής του έργου λαµβάνονται επί τόπου όλα τα αναγκαία στοιχεία για 
την επιµέτρηση των ποσοτήτων των εκτελούµενων εργασιών. Τα επί τόπου επιµετρητικά στοιχεία 
λαµβάνονται από κοινού από την επίβλεψη του άρθρου 136 του Ν.4412/2016 και τον εκπρόσωπο 
του αναδόχου, καταχωρούνται σε επιµετρητικά φύλλα εις διπλούν, που υπογράφονται από τα δύο 
µέρη και καθένα παίρνει από ένα αντίγραφο. Ειδικά για την περίπτωση της παραλαβής φυσικού 
εδάφους, η Προϊσταµένη Αρχή συγκροτεί Επιτροπή, στην οποία συµµετέχουν υποχρεωτικά ο 
Προϊστάµενος της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας και επιβλέπων. 
Στο τέλος κάθε µήνα ή σε άλλη χρονική περίοδο που ορίζεται στα έγγραφα της σύµβασης, ο 
ανάδοχος συντάσσει επιµετρήσεις κατά διακριτά µέρη του έργου για τις εργασίες που 
εκτελέσθηκαν τον προηγούµενο µήνα. Η επιµέτρηση περιλαµβάνει για κάθε εργασία συνοπτική 
περιγραφή της µε ένδειξη του αντίστοιχου άρθρου του τιµολογίου ή των πρωτοκόλλων 
κανονισµού τιµών µονάδας νέων εργασιών που εκτελέσθηκαν και τα αναγκαία για αυτό 
επιµετρητικά σχέδια, στοιχεία και διαγράµµατα, µε βάση τα στοιχεία απευθείας καταµέτρησης των 
εργασιών ή των πρωτοκόλλων της παραγράφου 3 του άρθρου 151 του Ν.4412/2016. 
Οι επιµετρήσεις, συνοδευόµενες από τα αναγκαία επιµετρητικά στοιχεία και σχέδια, σε έντυπη και 
ηλεκτρονική µορφή, υποβάλλονται, από τον ανάδοχο στη ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία για έλεγχο το 
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αργότερο είκοσι ηµέρες (20) µετά το τέλος του εποµένου της εκτελέσεώς τους µηνός, αφού 
υπογραφούν από αυτόν µε την ένδειξη «όπως συντάχθηκαν από τον ανάδοχο». 
Οι επιµετρήσεις συντάσσονται µε µέριµνα και δαπάνη του αναδόχου και υπόκεινται στον έλεγχο 
της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας, ο οποίος ολοκληρώνεται µε την εγκριτική απόφαση της τελευταίας. 
Η ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία, µέσα σε σαράντα πέντε (45) ηµέρες από την υποβολή των 
επιµετρήσεων από τον ανάδοχο, έχει την υποχρέωση να προβεί σε έλεγχο και διόρθωση των 
υπολογισµών, να εγκρίνει τις επιµετρήσεις και να κοινοποιήσει στον ανάδοχο τις επιµετρήσεις 
που έχουν ελεγχθεί και διορθωθεί. Η κοινοποίηση αυτή θεωρείται πράξη της διευθύνουσας 
υπηρεσίας κατά την έννοια της παραγράφου 1 του άρθρου 174 του Ν.4412/2016 και ο ανάδοχος, 
εάν δεν αποδέχεται τις διορθώσεις, µπορεί να ασκήσει το προβλεπόµενο δικαίωµα της ένστασης. 
Εάν οι υποβαλλόµενες επιµετρήσεις παρουσιάζουν ελλείψεις, που καθιστούν αδύνατο τον έλεγχο 
ή τη διόρθωσή τους, η ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία επιστρέφει τις επιµετρήσεις στον ανάδοχο µέσα 
στην πιο πάνω προθεσµία: των σαράντα πέντε (45) ηµερών και τον καλεί για την συµπλήρωση 
των συγκεκριµένων ελλείψεων. Τα στοιχεία που λείπουν και κρίνονται απαραίτητα από τη 
∆ιευθύνουσα Υπηρεσία πρέπει να αναφέρονται στην πρόσκληση συγκεκριµένα και αριθµηµένα. 
Ο ανάδοχος µέσα σε ένα µήνα υποχρεούται να επανυποβάλλει τις επιµετρήσεις 
συµπληρώνοντας όλα τα στοιχεία που του ζητήθηκαν µε την πρόσκληση. Μετά την πιο πάνω 
επανυποβολή των επιµετρήσεων, η ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία δεν µπορεί να τις επιστρέψει εκ νέου 
στον ανάδοχο προς συµπλήρωση, αλλά υποχρεούται µέσα σε ένα (1) µήνα να τις ελέγξει, να τις 
διορθώσει, να τις εγκρίνει και να τις κοινοποιήσει στον ανάδοχο. 
Οι επιµετρήσεις, εάν δεν επιστραφούν εγκεκριµένες ή διορθωµένες ή για συµπλήρωση µέσα στην 
πιο πάνω προθεσµία των σαράντα πέντε (45) ηµερών ή εάν, µετά την επανυποβολή τους, αυτές 
δεν ελεγχθούν, διορθωθούν, εγκριθούν και κοινοποιηθούν στον ανάδοχο, µέσα στην πιο πάνω 
µηνιαία προθεσµία, θεωρούνται αυτοδίκαια εγκεκριµένες, µόνο υπό την έννοια ότι µπορούν να 
συµπεριληφθούν από τον ανάδοχο σε επόµενο λογαριασµό. 

Οι επιµετρήσεις του έργου, εγκεκριµένες από τη ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία ή αυτοδίκαια 
εγκεκριµένες, µπορεί να ελεγχθούν εκ νέου από την επιτροπή προσωρινής παραλαβής και αν 
διαπιστωθεί η ύπαρξη αχρεωστήτως καταβληθέντος εργολαβικού ανταλλάγµατος, αυτό είναι 
επιστρεπτέο ύστερα από σύνταξη αρνητικού λογαριασµού, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην 
παράγραφο 8 του . άρθρου 152 του Ν.4412/2016. Οι αυτοδίκαια εγκεκριµένες επιµετρήσεις 
υπόκεινται στον έλεγχο της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας σε επόµενο λογαριασµό. 

Άρθρο 20ο: Περιεχόµενα των συµβατικών τιµών µονάδας και δαπάνες που βαρύνουν τον 
Ανάδοχο 

1. Οι συµβατικές τιµές µονάδας αναφέρονται σε εργασίες πλήρως περαιωµένες σύµφωνα µε 
τους όρους των συµβατικών στοιχείων της εργολαβίας που αναφέρονται στη ∆ιακήρυξη 
∆ηµοπρασίας. 

2. Οι συµβατικές τιµές µονάδας εργασιών, αυξηµένες κατά το ποσοστό γενικών εξόδων και 
οφέλους του Αναδόχου (εργολαβικό ποσοστό) που ισχύει για την εργολαβία αυτή, 
περιλαµβάνουν όλες τις δαπάνες που χρειάζονται για την - σύµφωνα µε τα συµβατικά 
στοιχεία της εργολαβίας - πλήρη και έντεχνη εκτέλεση του έργου, καλύπτουν όλες τις άµεσες 
και έµµεσες δαπάνες του Αναδόχου καθώς και το όφελος αυτού, και αποτελούν πλήρη 
αποζηµίωσή του, πλην της δαπάνης που προκύπτει από την αναθεώρηση τιµών, η οποία 
καταβάλλεται ιδιαίτερα σ’ αυτόν. Επίσης, καταβάλλεται ιδιαίτερα στον Ανάδοχο και ο Φόρος 
Προστιθέµενης Αξίας (ΦΠΑ) - ενιαία για όλο το έργο - που βαρύνει τον Κύριο του Έργου, ο δε 
Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να τον αποδώσει στο ∆ηµόσιο σύµφωνα µε τον Νόµο. 

3. Στις συµβατικές τιµές µονάδας εργασιών και το εργολαβικό ποσοστό περιλαµβάνονται και 
όλες οι δαπάνες για τα γενικά και επισφαλή έξοδα, επιβαρύνσεις, ειδικές δαπάνες κλπ του 
Αναδόχου που προκύπτουν από όλα τα συµβατικά στοιχεία της εργολαβίας. 

4. Σχετικά µε τις κάθε είδους επιβαρύνσεις επί όλων των στοιχείων δαπάνης που συνθέτουν τις 
συµβατικές τιµές µονάδας εργασιών, δηλαδή επί των ηµεροµισθίων, υλικών, µισθωµάτων 
µηχανηµάτων και αυτοκινήτων, κοµίστρου, υπηρεσιών κλπ, όπως τους φόρους, τέλη, 
χαρτόσηµο, δασµούς, ειδικούς φόρους κλπ (πλην ΦΠΑ), κρατήσεις, εργοδοτικές 
επιβαρύνσεις κλπ, ορίζεται ότι οποιαδήποτε απαλλαγή που τυχόν θα δοθεί κατά τη διάρκεια 
εκτέλεσης του έργου καθώς και οποιαδήποτε πρόσθετη επιβάρυνση που τυχόν θα επιβληθεί, 
δεν έχουν καµιά επίπτωση στο εργολαβικό αντάλλαγµα γιατί θεωρούνται ότι καλύπτονται 
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από τη δαπάνη αναθεώρησης τιµών. Τα ίδια ισχύουν και για τις τιµές µονάδας νέων 
εργασιών που τυχόν θα κανονισθούν. 

Άρθρο 21ο: Υλικά του Κυρίου του Έργου - Προσωρινές εγκαταστάσεις 

1. Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση, µε δικές του δαπάνες και ευθύνη, να φυλάσσει τα υλικά, 
µηχανήµατα, εργαλεία κλπ που τυχόν θα παραδοθούν σ’ αυτόν από τον Κύριο του Έργου για 
ενσωµάτωση ή χρήση. 

2. Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση, µε δικές του δαπάνες και ευθύνη και σύµφωνα µε τις 
υποδείξεις της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας, να µεριµνήσει για την κατασκευή όλων των 
προσωρινών εγκαταστάσεων που χρειάζονται για την εκτέλεση των εργασιών της εργολαβίας 
σε θέσεις επιτρεπόµενες από τις αρµόδιες κατά περίπτωση Αρχές. Οι προσωρινές 
εγκαταστάσεις αυτές είναι: α) υπόστεγα αποθήκευσης, θάλαµοι διαµονής και αφοδευτήρια 
προσωπικού, γραφεία, εργαστήρια, εγκαταστάσεις λειτουργίας µηχανηµάτων κλπ και β) τα 
απαιτούµενα γραφεία για το προσωπικό της Επίβλεψης της Υπηρεσίας που πρέπει να 
διαθέτουν τις στοιχειώδεις ανέσεις για την απρόσκοπτη λειτουργία και την υγιεινή διαβίωση, 
δηλαδή επίπλωση, όργανα µέτρησης, φωτισµό, θέρµανση, ύδρευση, τηλεφωνική σύνδεση, 
αφοδευτήριο κλπ. 

Άρθρο 22ο: Υποχρεώσεις του Αναδόχου 

1. Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση, µε δικές του δαπάνες και ευθύνη και σύµφωνα µε τις 
υποδείξεις της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας, να µεριµνήσει για: α) τη λήψη και εκτύπωση 
καταλλήλων φωτογραφιών κατά τις ενδιαφέρουσες φάσεις εκτέλεσης του έργου, β) την 
κατασκευή, γραφή και τοποθέτηση πινακίδων ενδεικτικών του εκτελούµενου έργου, γ) την 
εορταστική διακόσµηση και την κατασκευή εξέδρας και υπόστεγου επισήµων για τις τελετές 
του εργοταξίου (κατάθεση θεµελίου λίθου και εγκαινίων) και δ) την προσωρινή κατασκευή 
δρόµων προσπέλασης µέσα στο οικόπεδο του έργου για τη διευκόλυνση της εκτέλεσης των 
εργασιών. 

2. Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση, µε δικές του δαπάνες και ευθύνη, να προσκοµίσει έγκαιρα 
στην ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία όλα τα στοιχεία που χρειάζονται (έντυπα, σχέδια κλπ) για την 
υποβολή αιτήσεων παροχών και συνδέσεων του κτιριακού συγκροτήµατος µε τα δίκτυα των 
Επιχειρήσεων ή Οργανισµών Κοινής Ωφελείας ή του ∆ήµου ή της Κοινότητας 
(ηλεκτροδότηση, υδροδότηση, αποχέτευση και τηλεφωνική σύνδεση) και να παρέχει κάθε 
διευκόλυνση για την επίτευξη των παροχών και συνδέσεων αυτών. Τις παραπάνω 
υποχρεώσεις έχει ο Ανάδοχος και για την υποβολή αιτήσεων χορήγησης, έκδοσης και τυχόν 
ανανέωσης των διαφόρων απαιτουµένων εγκρίσεων και αδειών λειτουργίας των 
εγκαταστάσεων του κτιριακού συγκροτήµατος (π.χ. ανελκυστήρα κλπ). Τα έξοδα για τέλη, 
εισφορές, παράβολα, τέλη χαρτοσήµου, προκαταβολές, εγγυήσεις και λοιπές επιβαρύνσεις 
που χρειάζονται για τις παροχές, συνδέσεις, εγκρίσεις και άδειες της παρούσας παραγράφου 
βαρύνουν τον Κύριο του Έργου. 

3. Στην περίπτωση κατά την οποία τα δίκτυα των παραπάνω φορέων κοινής ωφελείας δεν 
φθάνουν µέχρι των ορίων του οικοπέδου του έργου, τότε ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να 
εκτελέσει όλες τις απαραίτητες εργασίες επέκτασης των δικτύων αυτών. 

4. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος, µε δικές του δαπάνες και ευθύνη, να µεριµνήσει - αν 
χρειαστεί - για την έκδοση και τυχόν ανανέωση της άδειας κατάληψης πεζοδροµίων και 
πεζόδροµων στο Ολυµπιακό Χωριό. 

Άρθρο 23ο: ∆οκιµές εγκαταστάσεων 

1. Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση - µετά την αποπεράτωση της κατασκευής των 
εγκαταστάσεων του έργου και πριν από την λήξη της συνολικής προθεσµίας περάτωσης 
αυτού - να εκτελέσει µε δικά του µέσα, όργανα και δαπάνες όλες τις δοκιµές των 
εγκαταστάσεων που χρειάζονται οι οποίες θα επαναλαµβάνονται µέχρι να 
πραγµατοποιηθούν πλήρως τα αποτελέσµατα που απαιτούνται, οπότε και θα συντάσσεται 
πρωτόκολλο δοκιµών που θα υπογράφεται από τον Επιβλέποντα Μηχανικό και τον Ανάδοχο 
και θα µνηµονεύεται στο πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής. 
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2. Οι δοκιµές θα εκτελούνται σύµφωνα µε τους κανονισµούς που ισχύουν. 

3. Ο Ανάδοχος οφείλει - µετά την αποπεράτωση της κατασκευής των εγκαταστάσεων του έργου 
και πριν από την προσωρινή παραλαβή - να συντάξει χωρίς ιδιαίτερη αµοιβή και υποβάλει 
στην ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία πλήρεις και λεπτοµερειακές οδηγίες χειρισµού, λειτουργίας και 
συντήρησης των εγκαταστάσεων. Επίσης ο Ανάδοχος οφείλει - πριν από την παράδοση των 
εγκαταστάσεων - να διδάξει στο προσωπικό του Κυρίου του Έργου την χρήση και τον 
χειρισµό των εγκαταστάσεων. 

Άρθρο 24ο: Παλαιά υλικά 

1. Στην περίπτωση που το έργο περιλαµβάνει εργασίες καθαιρέσεων, κατά την εκτέλεση των 
εργασιών αυτών ο Ανάδοχος οφείλει να λάβει τα κατάλληλα µέτρα για να αποτραπεί ή να 
είναι όσο το δυνατόν µικρότερη η βλάβη στα υλικά που θα προέλθουν από τις καθαιρέσεις. 
Για τη διαλογή και συγκέντρωση των υλικών αυτών, ισχύουν τα οριζόµενα στα σχετικά άρθρα 
του συµβατικού Τιµολογίου. 

2. Όσα από τα υλικά καθαιρέσεων κριθούν από την Υπηρεσία χρήσιµα και κατάλληλα για να 
χρησιµοποιηθούν, θα διαφυλαχθούν µέσα στο εργοτάξιο, µε µέριµνα και δαπάνη του 
Αναδόχου (της δαπάνης µεταφοράς και διαφύλαξης περιλαµβανοµένης στο εργολαβικό 
ποσοστό αυτού) και θα επαναχρησιµοποιηθούν αργότερα κατά την εκτέλεση των σχετικών 
εργασιών, σύµφωνα µε τις οδηγίες της Υπηρεσίας και µετά από τη σύνταξη σχετικού 
πρωτοκόλλου µεταξύ της Υπηρεσίας και του Αναδόχου. Στο πρωτόκολλο αυτό θα γίνεται και 
αποτίµηση της αξίας των υλικών αυτών, η οποία αφαιρείται από το εργολαβικό αντάλλαγµα 
του Αναδόχου. 

3. Όσα από τα υλικά καθαιρέσεων κριθούν από την Υπηρεσία χρήσιµα και πρέπει να 
διατηρηθούν για οποιοδήποτε σκοπό (πλην της χρησιµοποίησής των στην παρούσα 
εργολαβία για την οποία εφαρµόζονται τα οριζόµενα στην προηγούµενη παράγραφο), θα 
διαφυλαχθούν µέσα στο εργοτάξιο, µε µέριµνα και δαπάνη του Αναδόχου (της δαπάνης 
µεταφοράς και διαφύλαξης περιλαµβανοµένης στο εργολαβικό ποσοστό αυτού) και θα 
παραδοθούν στην Υπηρεσία, συντασσοµένου σχετικού πρωτοκόλλου µεταξύ της Υπηρεσίας 
και του Αναδόχου. 

4. Τα λοιπά υλικά καθαιρέσεων που θα κριθούν από την Υπηρεσία ως άχρηστα, θα 
αποµακρυνθούν και απορριφθούν από τον Ανάδοχο. 

Άρθρο 25ο: Προστασία υφισταµένων κατασκευών 

1. Στην περίπτωση που το παρόν έργο πρόκειται να εκτελεσθεί σε υπάρχουσες εγκαταστάσεις 
του ΟΑΕ∆ (κτιριακές κλπ), ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση, κατά την εκτέλεση των 
εργασιών, να παίρνει τα κατάλληλα µέτρα για την προστασία των υφισταµένων κατασκευών 
και την αποφυγή πρόκλησης οποιασδήποτε ζηµίας σ’ αυτές. Στην περίπτωση δε που οι 
παραπάνω εγκαταστάσεις του ΟΑΕ∆ λειτουργούν, ο Ανάδοχος πρέπει κατά τη σύνταξη του 
χρονοδιαγράµµατος του έργου - που θα γίνει σε συνεργασία µε την Υπηρεσία - να λάβει 
υπόψη του τις ειδικές απαιτήσεις της Υπηρεσίας, όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά, και να 
ρυθµίσει κατάλληλα τη σειρά και τον τρόπο εκτέλεσης των εργασιών ώστε να µην 
παρακωλύεται η λειτουργία των εγκαταστάσεων - παραδίδοντας ενδεχοµένως εφόσον το 
απαιτήσει η Υπηρεσία χώρους έτοιµους για χρήση - και να µην προκληθούν ζηµίες στις 
εγκαταστάσεις και το προσωπικό του ΟΑΕ∆, τους εκπαιδευόµενους, τους 
συναλλασσόµενους και σε οποιοδήποτε τρίτο. 

2. Οι υποχρεώσεις του Αναδόχου που αναφέρονται στην προηγουµένη παράγραφο του 
παρόντος άρθρου δεν συνεπάγονται καµία οικονοµική, χρονική ή άλλη απαίτησή του από τον 
Κύριο του Έργου. 

3. Η τυχόν - από υπαιτιότητα του Αναδόχου - πρόκληση ζηµιών συνεπάγεται την υποχρέωσή 
του για την αποκατάσταση αυτών, µε δικές του δαπάνες και χωρίς να δικαιούται 
οποιασδήποτε αποζηµίωσης από τον Κύριο του Έργου. 

Άρθρο 26ο: Πρόγραµµα Ποιότητας Έργου (Π.Π.Ε.) 

Στην περίπτωση που ο προϋπολογισµός του έργου υπερβαίνει το ανώτατο όριο κατά το οποίο 
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γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχειρήσεις δεύτερης τάξης, ο Ανάδοχος υποχρεούται να 
εκπονήσει και υποβάλλει στην ∆ιευθύνουσα το έργο Υπηρεσία το Πρόγραµµα Ποιότητας του 
Έργου, σύµφωνα µε τις αποφάσεις του Υφυπουργού ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. υπ’αριθ.∆ΕΕΠΠ/ΟΙΚ/502/2000 
"Εφαρµογή Προγραµµάτων Ποιότητας Έργων (Π.Π.Ε.) στα ∆ηµόσια Έργα και Μελέτες" (ΦΕΚ 
Β΄1265) και ∆ΙΠΑ∆/ΟΙΚ/611/2001 "Οδηγίες υποχρεωτικής εφαρµογής για το περιεχόµενο, τον 
έλεγχο και την έγκριση Προγράµµατος Ποιότητας Έργου" (ΦΕΚ Β΄1013). 

 

Άρθρο 27ο: Ασφάλιση κατά παντός κινδύνου και αστικής ευθύνης 

Ο ανάδοχος, σύµφωνα µε το Ν.4281/08.08.2014, άρθρο 157, παρ.2β, οφείλει µε την υπογραφή 
της σύµβασης να προσκοµίσει ασφαλιστήριο για την ‘’Ασφάλιση κατά παντός κινδύνου και 
αστικής ευθύνης’’, η οποία καλύπτει την αποκατάσταση ζηµιών που προκαλούνται από τον 
ανάδοχο της σύµβασης κατά την εκτέλεσή της. 

Άρθρο 28ο: Αδειοδοτήσεις. 

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να εξασφαλίζει τις απαραίτητες αδειοδοτήσεις πριν την έναρξη 
των εργασιών συµπεριλαµβανοµένων και των πολεοδοµικών αδειών που απαιτούνται σύµφωνα 
µε την κείµενη νοµοθεσία, άδειες και Πιστοποιητικά από την Ε.Π.Α. Αττικής για την τοποθέτηση 
Λεβήτων Φυσικού Αερίου, Πιστοποιητικά από ∆.Ε.Η. για τις Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, κλπ.. 
Κάθε δαπάνη σχετικά µε την έκδοση των αδειών αυτών όπως σύνταξη µελετών, έκδοση 
πιστοποιητικών, υποβολή αιτήσεων και δηλώσεων, παραλαβή και παράδοση φακέλων κ.λ.π. 
βαρύνουν τον Ανάδοχο. 

∆εν αποτελούν υποχρέωση του Αναδόχου οι δαπάνες που κατά ρητή διάταξη νόµου ή άλλης 
διοικητικής απόφασης αποτελούν υποχρέωση του κυρίου του έργου. 

Άρθρο 29ο: Χρόνος υποχρεωτικής συντήρησης του έργου. 

Ο χρόνος εγγύησης κατά τον οποίο ο ανάδοχος φέρει τον κίνδυνο του έργου και υποχρεούται στη 
συντήρησή του και µετά την πάροδο του οποίου θα διενεργηθεί η οριστική του παραλαβή, 
ορίζεται για το συγκεκριµένο έργο (σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 171 του Ν.4412/2016 και 
λόγω του προϋπολογισµού του και της φύσης των εργασιών) σε δέκα (10) µήνες.  
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