

**ΕΡΓΟ: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΛΟΠΩΝ ΚΑΙ ΒΑΝΔΑΛΙΣΜΩΝ
ΚΤΙΡΙΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ V (Ο.Τ. 41)**

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Α/Α	Είδος εργασιών	Α.Τ.	Μ.Μ	Ποσότητα	Τιμή Μονάδος (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
						Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
1	2	3	4	5	6	7	8
	1- ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ						
1.1	Αποκατάσταση ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων κτιρίων	1	ΤΕΜ	1	284.299,72	284.299,72	
	2- ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ						
2.1	Αποκατάσταση Οικοδομικών εγκαταστάσεων κτιρίων	2	ΤΕΜ	1	39.418,78	39.418,78	
Άθροισμα δαπανών του συνόλου του έργου Σσ							323.718,50
Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ (18%*Σσ)							58.269,33
Συνολική δαπάνη του έργου ΣΣ							381.987,83
Απρόβλεπτα (15%*ΣΣ)							57.298,17
Σύνολο Σ1							439.286,00
Πρόβλεψη αναθεώρησης ΠΑ							0,00
Σύνολο δαπάνης του έργου χωρίς ΦΠΑ Σ2							439.286,00
ΦΠΑ (24%*Σ2)							105.428,64
Σύνολο δαπάνης του έργου με ΦΠΑ Σ3							544.714,64

ΑΘΗΝΑ, Οκτώβριος 2017

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Ε. ΣΚΕΠΕΤΑΡΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Κ. ΓΟΥΛΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Θ. ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Εγκρίθηκε με την με αριθ. 3259/74/21-11-2017 απόφαση του Δ.Σ. του ΟΑΕΔ