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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ :
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΟΑΕΔ
ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Π Ρ Ο Ϋ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ   Μ Ε Λ Ε Τ Η Σ

Α/Α  ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΔΑΠΑΝΗ ΕΥΡΩΑ.Τ. ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΠΤΟΕ - ΑΤΗΕ 

1. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

1 1.1 ΟΙΚ2236 Ν22.20.01 m2 60,00 7,00 420,00
2 1.2 ΟΙΚ2222 καθαίρεση πλιθοδομών Ν22.04 m3 3,00 14,00 42,00

3 1.3 ΟΙΚ2275 Ν22.70.01 m2 50,00 4,50 225,00

4 1.4 ΟΙΚ2215 Ν10.01.01 τεμ 2,00 150,00 300,00

5 1.5 ΟΙΚ3208 31.02.02 m3 4,00 78,00 312,00

6 1.6 ΟΙΚ7431 Ν.74.30.01 m2 180,00 15,00 2.700,00
7 1.7 ΟΙΚ7511 Καθαρισμός περιθωρίων μαρμάρου Ν.75.11.01 μμ 80,00 5,00 400,00
8 1.8 ΟΙΚ5446.1 Θύρα εισόδου πάνελ αλουμινιου 54.46.01 τεμ 1,00 300,00 300,00

9 1.9 ΟΙΚ65.31 Ν65.31 m2 15,00 160,00 2.400,00

10 1.10 ΟΙΚ7121 71.21 m2 5,00 13,50 67,50

11 1.11 ΟΙΚ7331 73.33.02 m2 6,00 33,50 201,00

12 1.12 ΟΙΚ7326.1 73.34.01 m2 30,00 33,50 1.005,00

13 1.13 ΟΙΚ7326.1 73.35 μμ 20,00 4,50 90,00

14 1.14 ΟΙΚ7755 77.55 m2 15,00 6,70 100,50

15 1.15 ΟΙΚ7785.1 77.80.01 m2 825,00 9,00 7.425,00

16 1.16 ΟΙΚ7786.1 77.80.01 m2 35,00 13,50 472,50

17 1.17 ΟΙΚ7787 77.82 m2 120,00 11,80 1.416,00

18 1.18 ΟΙΚ6119 Μεταλλικά ράφια τύπου DEXION Ν61.19 μμ 96,00 40,00 3.840,00

21.716,50

19 2.1 ΗΛΜ 30 Ν8558.1  τεμ 1,00 3.000,00 3.000,00

20 2.2 ΗΛΜ 52 Ν8840 τεμ 1,00 500,00 500,00

21 2.3 ΗΛΜ 45 Ν9338.1.1 τεμ 1,00 800,00 800,00

22 2.4 ΗΛΜ 2 Ν8051.1.1 τεμ 1,00 1.000,00 1.000,00

23 2.5 ΗΛΜ 19 Ν8207  τεμ 1,00 700,00 700,00

ΜΕΤΑΣΤΕΓΑΣΗ ΚΠΑ2 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ  ΣΕ 
ΜΙΣΘΩΜΕΝΟ ΑΚΙΝΗΤΟ ΕΠΙ ΟΔΟΥ ΛΟΥΙΖΗΣ 
ΡΙΑΝΚΟΥΡ 80 ΑΘΗΝΑ

ΜΟΝΑ
ΔΑ

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ

EΥΡΩ 

Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων 
παντός τύπου και οιουδήποτε πάχους 

Καθαίρεση για τοιχοπετάσματα με 
αμφίπλευρη επένδυση γυψοσανίδας

Φορτοεκφόρτωση και μεταφορά 
προϊόντων καθαιρέσεων και λοιπών 
άχρηστων προς απόρριψη
Για γαρμπιλόδεμα των 250 kg τσιμέντου 
ανά m3

Λειότριψις και στίλβωσις 
(νερόλουσρτον)μαρμάρων 

Χωρίσματα αλουμινίου με υαλοστάσια και 
στόρια 

Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με 
τσιμεντοκονίαμα 

Επιστρώσεις δαπέδων με πλακίδια 
GROUP 4, διαστάσεων 30x30 cm

Επενδύσεις τοίχων με πλακίδια GROUP 1, 
διαστάσεων 20x20 cm

Περιθώρια (σοβατεπιά) από κεραμικά 
πλακίδια

Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών 
επιφανειώνμε χρώματα αλκυδικών ή 
ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού η 
διαλύτου

Εσωτερικών επιφανειών με χρήση 
χρωμάτων, ακρυλικής στυρενιοακρυλικής- 
ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως

Εξωτερικών επιφανειών με χρήση 
ακρυλικών χρωμάτων, ακρυλικής ή 
πολυβινυλικής βάσεως.

Χρωματισμοί σπατουλαριστοί ξυλίνων 
επιφανειών με ελαιόχρωμα υδατικής 
διασποράς, ακρυλικής ή βινυλικής ή 
στυρενιο-ακρυλικής βάσεως

ΣΥΝΟΛΟ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ  ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

2. Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Αποξήλωση - μεταφορά εγκατεστημένων 
μηχανημάτων μισθωμένου κτιρίου.

Αποξήλωση ηλεκτρικών στοιχείων νέου 
κτιρίου.

Επενέλεγχος - μέτρηση ηλεκτρικής 
εγκατάστασης νέου κτιρίου

Ελεγχος εγκαταστάσεων ύδρευσης 
-αποχέτευσης - κλιματισμού (υπάρχον 
δικτυο VRV)

Επανατοποθέτηση φορητών 
πυροσβεστικών μέσων
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24 2.6 ΗΛΜ 14 Πλήρης κατασκευή WC ΑΜΕΑ. Ν8150     τεμ 1,00 2.000,00 2.000,00

25 2.7 ΗΛΜ 48 Ν8774     τεμ 30,00 250,00 7.500,00

26 2.8 ΗΛΜ52 Ν8994.1   τεμ 1,00 1.000,00 1.000,00

27 2.9 ΗΛΜ52 Ν8994.2   τεμ 1,00 700,00 700,00

28 2.10 ΗΛΜ59  N. 9396     τεμ 1,00 500,00 500,00

29 2.11 ΗΛΜ46 Καλώδιο ΝΥΜ 3Χ1,5 mm2. 8766.3.1 μμ 200,00 5,28 1.056,00

30 2.12 ΗΛΜ46 Καλώδιο ΝΥΜ 3Χ2,5 mm2. 8766.3.2  μμ 200,00 5,60 1.120,00

31 2.13 ΗΛΜ30 Ν.8558.2 τεμ 2,00 1.300,00 2.600,00

ΣΥΝΟΛΟ Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 22.476,00

ΣΥΝΟΛΟ  ΕΡΓΑΣΙΩΝ 44.192,50
Γ.Ε. & Ο.Ε. (18%) = 7.954,65
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ  ΣΣ = 52.147,15
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%xΣΣ = 7.822,07
ΣΥΝΟΛΟ  Σ1 = 59.969,22
ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ 30,78
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ (χωρίς ΦΠΑ)  Σ2 = 60.000,00
ΦΠΑ  24%xΣ2 = 14.400,00
ΣΥΝΟΛΟ  ΔΑΠΑΝΗΣ  ΤΟΥ  ΕΡΓΟΥ  (με ΦΠΑ) 74.400,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 74.400,00

ΑΘΗΝΑ  ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ  2018

     ΟΙ  ΣΥΝΤΑΞΑΝΤΕΣ       ΟΙ  ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΙ   ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
       ΤΩΝ   ΤΜΗΜΑΤΩΝ 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Α. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ            Κ.   ΓΟΥΛΑΣ 
ΕΡΓ.  ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ        ΠΟΛ. ΜΗΧ/ΚΟΣ

          Ι.ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ              Σ. ΖΩΗ Θ. ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ
     ΤΕ  ΗΛ/ΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ ΜΗΧ/ΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛ. ΜΗΧ/ΚΟΣ

Εγκρίθηκε με την αριθμ. 3467/79/09-10-2018 απόφαση του Δ.Σ. του ΟΑΕΔ

Πλήρης κατασκευή θέσης εργασίας σε 
δίκτυο δομημένης καλωδίωσης.

Πλήρης επανεγκατάσταση στο νέο κτίριο 
υπάρχοντος  αντικλεπτικού συστήματος. 

Πλήρης επανεγκατάσταση στο νέο κτίριο 
υπάρχοντος  συστήματος  προτεραιότητας 

Πλήρης επανεγκατάσταση στο νέο κτίριο 
υπάρχουσας φωτεινής επιγραφής.

Διαιρούμενη Κλιματιστική μονάδα ψύξης 
θέρμανσης επίτοιχη  ισχύος 24.000BTU/H.
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