
Σελίδα 1

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ    ΜΕΛΕΤΗΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1 - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ

ΟΜΑΔΑ 1.1 - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ  ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

α/α Είδος  εργασίας

1 1.01 Καθαίρεση υπάρχουσας ψευδοροφής στην κουζίνα ΠΤΟΕ Ν. 22.53 ΟΙΚ 2275 Μ2 35,00 5,60 196,00

2 1.02 ΠΤΟΕ Ν.78.30.01 ΟΙΚ 7809 m2 35,00 25,90 906,50

3 1.03 ΠΤΟΕ Ν. 22.53 ΟΙΚ-2275 Μ2 200,00 15,00 3.000,00

4 1.04 ΠΤΟΕ  Ν.22.04 ΟΙΚ-2222 Μ3 6,00 15,70 94,20

5 1.05 ΠΤΟΕ 10.01 ΟΙΚ 22.52 1,00 150,00 150,00

6 1.06 Εσωτερικοί χρωματισμοί (επαναχρωματισμοί) ΠΤΟΕ Ν. 77.80.01 ΟΙΚ 7785.1 Μ2 10,00 5,00 50,00

7 1.07 ΠΤΟΕ Ν.62.60.03 ΟΙΚ 6236 m2 2,5 280,00 700,00

8 1.08 κ.α. ΟΙΚ 7391.1 ΤΕΜ 1,00 200,00 200,00

ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΔΑΠΑΝΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 5.296,70

                                                                                                                                                           Γ.Ε. & Ο.Ε. (18%) 953,41

                          ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΟΙΚ. ΕΡΓΑΣΙΩΝ 6.250,11

                ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ ΟΙΚ. (15%) 937,52

ΣΥΝΟΛΟ ΟΙΚ.  ΕΡΓΑΣΙΩΝ (χωρίς Αναθεώρηση και ΦΠΑ) 7.187,62

ΠΡΟΒΛΕΨΗ  ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ 12,38

ΣΥΝΟΛΟ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ  ΕΡΓΑΣΙΩΝ (χωρίς  ΦΠΑ) 7.200,00

α/α 
Τιμο

- 
λογί
- ου

Άρθρο 
Εγκεκριμένου 
Περιγραφικού 

Τιμολογίου

Κωδικός 
Αναθεώ- 
ρησης

Μο-
νά-
δα

Ποσό- 
τητα

Τιμή        
Μονάδας 
(Ευρώ)

Δαπάνη             
       (Ευρώ)

Ψευδοροφή από πλάκες ορυκτών ινών πάχους 15 
έως 20 mm, 

Καθαίρεση με προσοχή υπάρχουσας ψευδοροφής 
και επανατοποθέτηση αυτής (εκτός του χώρου της 
κουζίνας)

Καθαιρέσεις πλινθοδομών στον ενιαίο χώρο 
στάθμευσης αυτοκινήτων

Φορτοεκφόρτωση και μεταφορά προϊόντων 
καθαιρέσεων και λοιπών άχρηστων προς απόρριψη

κάδο
ς

Θύρα πυρασφαλείας, μονόφυλλη, ανοιγόμενη, χωρίς 
φεγγίτη, κλάσης πυραντίστασης 90 min στο νέο 
διαμορφωμένο χώρο αντλιοστασίου πυρόσβεσης

Αποκατάσταση τοπικών βλαβών (μερεμέτια) μετά 
την καθαίρεση της τοιχοποιιας στο υπόγειο του ΒΝΣ 
( το υπάρχον είναι βιομηχανικό δάπεδο)

Επέκταση, τροποποίηση και συντήρηση της 
εγκατάστασης πυρόσβεσης στο κτίριο 
ιδιοκτησίας  ΟΑΕΔ όπου στεγάζεται ο 
Βρεφονηπιακός Σταθμός Λάρισας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
KAI ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

ΕΡΓΟ :

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
            ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ



Σελίδα 2

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2 - ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ

ΟΜΑΔΑ 2.1 - ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

α/α Είδος  εργασίας

1 2.01 Κεφαλές καταιονισμού πυρόσβεσης ΑΤΗΕ Ν 8104.3 ΗΛΜ 12 τεμ 28,00 12,44 348,32

2 2.02 ΑΤΗΕ Ν 8036.3 ΗΛΜ 5 m 55,00 18,46 1.015,30

3 2.03 ΑΤΗΕ Ν 8036.4 ΗΛΜ 5 m 21,00 21,33 447,93

4 2.04 ΑΤΗΕ Ν 8036.5 ΗΛΜ 5 m 3,00 24,00 72,00

5 2.05 ΑΤΗΕ Ν 8036.6 ΗΛΜ 5 m 2,00 27,78 55,56

6 2.06 ΑΤΗΕ Ν 8036.7 ΗΛΜ 5 m 24,00 33,44 802,56

7 2.07 ΑΤΗΕ Ν 8036.8 ΗΛΜ 5 m 6,00 45,45 272,70

8 2.08 ΑΤΗΕ Ν 8036.9 ΗΛΜ 5 m 27,00 59,97 1.619,19

9 2.09 ΑΤΗΕ Ν 8036.10 ΗΛΜ 5 m 28,00 67,31 1.884,68

10 2.10 ATHE 8036.3 ΗΛΜ 5 m 35,00 18,46 646,10

11 2.11 ΑΤΗΕ 8223.3.14 ΗΛΜ 22 τεμ 1,00 662,04 662,04

12 2.12 ΑΤΗΕ Ν.8456.4 ΗΛΜ 29 τεμ 1,00 5.459,53 5.459,53

ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΔΑΠΑΝΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 13.285,91

                                                                            Γ.Ε. & Ο.Ε. (18%) 2.391,46

                          ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 15.677,37

                ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ H/M (15%) 2.351,61

ΣΥΝΟΛΟ Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (χωρίς Αναθεώρηση και ΦΠΑ) 18.028,98

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ 111,02

ΣΥΝΟΛΟ  Η/Μ  ΕΡΓΑΣΙΩΝ (χωρίς  ΦΠΑ) 18.140,00

  

   

α/α 
Τιμο

- 
λογί
- ου

Άρθρο 
Εγκεκριμένου 
Περιγραφικού 

Τιμολογίου

Κωδικός 
Αναθεώ- 
ρησης

Μο-
νά-
δα

Ποσό- 
τητα

Τιμή        
Μονάδας 
(Ευρώ)

Δαπάνη             
       (Ευρώ)

Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή διαμέτρου 
Φ 1"

Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή διαμέτρου 
Φ 1 1/2"

Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή διαμέτρου 
Φ 1 1/4"

Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή διαμέτρου 
Φ 2"

Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή διαμέτρου 
Φ 2 1/2"

Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή διαμέτρου 
Φ 3"

Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή διαμέτρου 
Φ 4"

Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή διαμέτρου 
Φ 5"

Αποξήλωση - αποσυνδεση με προσοχή 
γαλβανισμένου σιδηροσωλήνα με ραφή διαμέτρου Φ 
1" και επανατοποθέτησή της σε νέα θέση

Μεταφορά πυροσβεστικού αντλητικού 
συγκροτήματος ύδατος (τριπλό) αυτόματης 
αναρροφήσεως 

Δεξαμενή ύδατος από λαμαρίνα μαύρη 
οξυγονοκολλητή για χρήση από το αντλητικό 
πυροσβεστικό συγκρότημα.



Σελίδα 3

ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

                                     ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΔΑΠΑΝΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 5.296,70

ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΔΑΠΑΝΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 13.285,91

ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ  Σσ = 18.582,61

Γ.Ε. & Ο.Ε. (18%) = 3.344,87

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ  ΣΣ = 21.927,48

ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%xΣΣ = 3.289,12

ΣΥΝΟΛΟ  Σ1 = 25.216,60

ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ 336,95

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ (χωρίς ΦΠΑ)  Σ2 = 25.553,55

ΦΠΑ  24%xΣ2 = 6.132,85

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΜΕ ΦΠΑ24% 1.813,60

ΣΥΝΟΛΟ  ΔΑΠΑΝΗΣ  ΤΟΥ  ΕΡΓΟΥ  (με ΦΠΑ) 33.500,00

   
 

 
  ΟΙ  ΣΥΝΤΑΞΑΝΤΕΣ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

OΙ ΑΝ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΙ  Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ 

ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Α. ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Π. ΑΝΤΩΝΑΚΟΣ Θ. ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ

ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Β. ΜΠΟΥΡΧΑΣ

ΗΛΕΚ/ΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Σ. ΖΩΗ

ΜΗΧ/ΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Εγκρίθηκε με την απόφαση του Δ.Σ. του ΟΑΕΔ με αριθ. 3435/67/23.06.2020
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